

# 建设工程施工合同

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 宝丰县住房和城乡建设局

承包人(全称): 河南安腾建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规  
定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协  
商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1.工程名称: 宝丰县新宝公园景观绿化新建工程

2.工程地点: 宝丰城区内

3.工程立项批准文号: \_\_\_\_\_

4.资金来源: 财政资金

5.工程内容: 1、新宝公园游园铺装、停车场铺装、新建宣传栏、树池坐凳、户  
外座椅等; 2、新宝公园绿化; 3、新宝公园照明: 包含庭院灯、射树灯、电缆  
、箱式变电站等; 4、新宝公园灌溉: 包含摇臂式喷头、阀门、给水阀门井、灌  
溉井等; 5、新宝公园新建一座  
公厕。

6.工程承包范围: 工程量清单范围内招标人发包的全部工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2024年1月20日

计划竣工日期: 2025年1月19日

工期总日历天数: 365 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期  
计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

##### 1. 签约合同价为:

人民币(大写) 柒佰陆拾陆万捌仟肆佰零玖元玖角伍分 (¥7668409.95 元);

其中:

(1) 安全文明施工费: 人民币(大写) 壹拾叁万柒仟陆佰柒拾玖元贰角贰分 (¥137679.22 元)

(2) 专业工程暂估价金额: 人民币(大写) 叁仟元整 (¥3000.00 元);

(3) 暂列金额: 人民币(大写) 零 (¥ 0.00 元)

##### 2. 合同付款方式:

(1) 预付款: 施工承包合同签订后一个月内或不迟于开工前七日内, 预付合同价款的30%为工程预付款。(2) 进度款: 根据实际工程进度付款, 基础工程验收合格后付至合同价款的50%, 待主体工程验收合格后付至合同价款的70%。(3) 工程竣工验收合格, 且经第三方决算完成后付至合同价款的97%; 余3%作为质量保修金, 待工程竣工验收合格一年后, 无质量问题, 一个月内无息付清。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: 李卫军。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分

分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于2024年1月19日签订。

## 十、签订地点

本合同在住建局签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章或签字 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 陆 份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：914104007440736169

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：河南省平顶山市新华区焦店镇西高皇10号

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：46700

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：李泽生

委托代理人：王林

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：中原银行股份有限公司平顶山建新支行

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：600023971809016

## 第二部分 通用合同条款

(略)

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名称：\_\_\_\_\_

资质类别和等级：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

通信地址：\_\_\_\_\_

###### 1.1.2.5 设计人：

名称：平顶山市公路交通勘察设计院\_\_\_\_\_

资质类别和等级：工程咨询单位甲级咨询证书\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

通信地址：\_\_\_\_\_

#### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及其他有关法律、法规等。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：合同执行国家现行相关标准及规范、本地有关部门其它相关规范、规定、施工图。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；发

包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

## 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：承包人进驻施工现场； 发包人向承包人提供图纸的数量：陆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：平面布置图，尺寸定位图，做法详图。

### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实时性施工组织设计及施工方案；

承包人提供的文件的期限为：开工前叁天；

承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件签字盖章及电子档；

发包人审批承包人文件的期限：    /    。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    /    。

## 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在三天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：现场项目部；

承包人指定的接收人为项目经理、项目技术负责人。

监理人接收文件的地点：现场监理部；

监理人指定的接收人为：总监。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按规范要求实施。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据场地布局铺设场内道路和交通设施。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   /   承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  /  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  /  。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  /  。

## 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  因实际施工工程量与清单分部分项工程量不一致出现分部分项工程量变化在±15%以内，工程量据实调整，相应综合单价不做调整；变化超出±15%以外的，工程量据实调整，相应清单项综合单价按相关计价标准调整。  。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：                    ；身份证号：                    ；职务：                    ；  
联系电话：                    ；电子信箱：                    ；通信地址：                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  1、施工全过程的管理、协调；2、组织工程竣工验收等；3、负责审核确认工程设计变更及现场签证；4、负责工程款项及相关费用的审核办理；5、负责办理竣工结算及工程项目竣工交验备案。  。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                    。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  /  。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保： /\_\_\_\_\_。

发包人提供支付担保的形式：双方协商。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。 承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工验收合格后28日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面（胶装成册）。

(10) 承包人应履行的其他义务：按通用条款执行。

#### 3.2 项目经理

##### 3.2.1 项目经理：

姓名：李卫军；

身份证号：410402197104041513；

建造师执业资格等级：建筑工程二级；

建造师注册证书号：豫241161691201；

建造师执业印章号：          /          ；

安全生产考核合格证书号豫建安B（2023）1205246；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：          /          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：在授权委托范围之内处理本项目的一切事物。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：正常施工期间，项目经理每月不少于20天，每天不少于8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令期限提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：给予缺勤处理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按通用条款执行。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任按通用条款执行。

#### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限



电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：\_\_\_\_\_。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下 事项进行确定：

(1)\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_； (2)\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

(3)\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 5.工程质量

##### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：\_/\_。

关于工程奖项的约定：\_/\_。

##### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前12 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：12 小时。

#### 6.安全文明施工与环境保护

##### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防腐措施，消除事故隐患。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：\_/\_。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：\_/\_。

##### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：\_/\_。

#### 7.工期和进度

##### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：\_/\_。

##### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：\_/\_。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： / 。

## 7.2 施工进度计划

### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订合同后3天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

## 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按通用条款执行。  
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)5年一遇强度的降水；

(2)6级(含)以上的大风；

(3)连续三天日气温>40℃或小于零下14℃低温。

## 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：双方协商。

## 8.材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

### 8.6 样品

#### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： / 。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定： / 。

## 9.试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按相关规定执行。

## 10.变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：按通用条款执行。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方协商。

#### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1   种方式确定。

##### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1   种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：双方协商。

#### 11. 价格调整

##### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   2   种方式对合同价格进行调整：第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定：按2022年第四期《平顶山工程造价》（市区）材料价格为准。

##### 专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   5  % 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   5  % 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   5  % 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   5  % 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±5% 时，其超过

部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：/。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：按通用条款执行。

风险费用的计算方法：按通用条款执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：合同价款的调整因素包括：设计变更、现场签证。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同总价的50%。

预付款支付期限：合同签订之后。

预付款扣回的方式：/。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《河南省建设工程工程量清单综合单价》等及配套文件和有关规定。

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按核定工程量计算。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：/。

### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：∕。

## 12.4 工程进度款支付

### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：第一次付款：项目进程开工后，发包人向承包人预付合同金额的50%，第二次付款：项目全部竣工，相关部门验收合格后，支付至工程决算的97%，质保金：余3%作为质量保证金，待工程竣工验收合格一年后一次性无息付清。

### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：∕。

### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：无。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：无。(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

### 12.4.4 进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到支付证明审查报告后7天内。

(2)发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

### 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：∕。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：∕。

## 13.验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

### 13.2 竣工验收

#### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：竣工验收以施工及验收规范、强制性标准条文、技术法规、行业标准、政府有关规定及施工图纸等为依据。

发包人不按本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金计算方法：依据通用条款执行。

#### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书并依据本合同约定完成工程款支付后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：依据通用条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：依据通用条款执行。

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：∕。

(1)单机无负荷试车费用由∕承担；

(2)无负荷联动试车费用由∕承担。

#### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：∕。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：完成移交后，承包人应在30日内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外）。

### 14.竣工结算

#### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程竣工验收合格后的28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：依据通用条款执行。

#### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：依据通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后14天内，完成对承包人的竣工付款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：依据通用条款执行。

### 14.4 最终结清

#### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。

承包人提交最终结清申请单的期限：按通用条款执行。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：依据通用条款执行。 (2)发包人完成支付的期限：依据通用条款执行。

### 15.缺陷责任期与保修

#### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起1年。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：∕；

(2)3%的工程款；

(3)其他方式：∕。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式：无。

关于质量保证金的补充约定：无。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：依据通用条款执行。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

##### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：\_\_\_\_\_。

##### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：依据通用条款执行。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：依据通用条款执行。

(3)发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第(2)项约定，自行实施被取消的工作 或 转由他人实施的违约责任：依据通用条款执行。

(4)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：依据通用条款执行。

(5)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：依据通用条款执行。

(6)其他：  /  。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项(发包人违约的情形)约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

#### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：依据通用条款执行。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：依据通用条款执行。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：依据通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

### 17.不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

### 18.保险

#### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /  。

#### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：依据通用条款执行。

## 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\_\_\_。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：\_\_\_。

选定争议评审员的期限：\_\_\_。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1)向/仲裁委员会申请仲裁；

(2)向项目所在地人民法院起诉。

发包人(公章)：

地址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承包人(公章)：河南安腾建筑工程有限公司

地址：河南省平顶山市新华区焦店镇四高皇10号

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：


电话：

传真：

开户银行：中原银行股份有限公司建新支行

账号：600023971809016

邮政编码：467000



# 工程质量保修书

发包人(全称): 宝丰县住房和城乡建设局

承包人(全称): 河南安腾建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商（宝丰县新宝公园景观绿化新建工程）签订工程质量保修书。

## 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括养护期内的苗木管理。

具体保修的内容，双方约定如下：由于承包人工程质量问题造成发包人和业主的损失，由承包人承担。

## 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于1年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

## 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

## 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 3天内派

人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，修理费用由承包人承担。。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，因承包人未及时到达现场抢修给发包人造成损失的，损失由承包人赔偿。因承包人未及时到达抢修现场，发包人委托他人进行抢修的，修理费用由承包人支付。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

#### 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

地址:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字): 张华

电话:

传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

承包人(公章): 河南安腾建筑工程有限公司

地址: 河南省平顶山市新华区焦店镇西高皇10号

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电话:

传真:

开户银行: 中原银行股份有限公司建新支行

账号: 600023971809016

邮政编码: 467000

