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七、报价明细表

货物分项报价一览表

采购项目名称： 信阳师范大学传媒学院教学科研仪器设备采购项目第二批项目

采购项目编号： 豫财招标采购-2026-271

包 号： 豫政采(2)20260366-1

包 名 称： 信阳师范大学传媒学院教学科研仪器设备采购项目第二批项目包 1

投 标 人： 河南华视云信息科技有限公司 （此处填名称并盖企业电子章）

单位：元/（人民币）

序

号

设备名

称
品牌 规格型号

单

位
数量 单价 小计

运输方

式

交货日

期

交货

地

制造

厂商

原产

地国

有无技

术证明

文件

是否属于

进口产品

是否属于

强制节能

产品

备

注

1 电影机1 索尼 ILME-FX6V 台 4 55620 222480 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

索尼

（中

国）有

限公

司

中国 无 否 否 无

2 存储卡 索尼 CEA-G960T 个 8 5340 42720 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

采购

人指

定地

点

索尼

（中

国）有

限公

司

中国 无 否 否 无
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成

3
镜头 1 索尼

SEL50150G

M
个 1 29570 29570 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

索尼

（中

国）有

限公

司

中国 无 否 否 无

4 镜头 2 索尼
SEL70200G

M2
个 1 17960 17960 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

索尼

（中

国）有

限公

司

中国 无 否 否 无

5 镜头 3 索尼
SEL1635GM

2
个 1 16680 16680 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

索尼

（中

国）有

限公

司

中国 无 否 否 无

6 镜头 4 索尼
SEL35F14G

M
个 1 11050 11050 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

索尼

（中

国）有

限公

司

中国 无 否 否 无

7 镜头 5 索尼 SEL50F12G 个 1 16190 16190 汽运
合同签

订之日

采购

人指

索尼

（中
中国 无 否 否 无
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M 起 60 日

历天内

交付完

成

定地

点

国）有

限公

司

8 镜头 6 索尼
SEL85F14G

M
个 1 12740 12740 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

索尼

（中

国）有

限公

司

中国 无 否 否 无

9 镜头 7 索尼
SEL2470GM

2
个 2 13820 27640 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

索尼

（中

国）有

限公

司

中国 无 否 否 无

10 电影机2 大疆
Ronin

4D-8K
台 1 85840 85840 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

深圳

市大

疆创

新科

技有

限公

司

中国 无 否 否 无

11 无人机 大疆 Mavic 4 Pro 套 1 28210 28210 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

采购

人指

定地

点

深圳

市大

疆创

新科

中国 无 否 否 无
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交付完

成

技有

限公

司

12 稳定器 大疆 RS 4 Pro 套 4 9280 37120 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

深圳

市大

疆创

新科

技有

限公

司

中国 无 否 否 无

13

稳定器

拓展单

元 1

大疆 Focus Pro 套 4 5078 20312 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

深圳

市大

疆创

新科

技有

限公

司

中国 无 否 否 无

14

稳定器

拓展单

元 2

大疆
Focus Pro

LiDAR
套 4 3870 15480 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

深圳

市大

疆创

新科

技有

限公

司

中国 无 否 否 无

15

稳定器

拓展单

元 3

大疆 RS BG70 套 8 1160 9280 汽运

合同签

订之日

起 60 日

采购

人指

定地

深圳

市大

疆创

中国 无 否 否 无
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历天内

交付完

成

点 新科

技有

限公

司

16

稳定器

拓展单

元 4

大疆
RS 多形态

双手持套装
套 4 1120 4480 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

深圳

市大

疆创

新科

技有

限公

司

中国 无 否 否 无

17
滑轨机

器人
青牛

XT5 smart

Pro
个 1 40330 40330 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

鸿轩

青牛

影视

技术

（广

东）有

限公

司

中国 无 否 否 无

18 三脚架
图瑞

斯

TX-V12T

PLUS
个 4 4490 17960 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

天津

市朋

思吉

影视

设备

科技

有限

公司

中国 无 否 否 无



54

19

广播级

现场制

作多机

位导播

台

BMD
ATEM Mini

Pro ISO
套 2 6940 13880 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

北京

强氧

创新

信息

技术

有限

公司

中国 无 否 否 无

20

数字高

清硬盘

录像机

BMD

HyperDeck

Studio HD

Pro

台 1 8670 8670 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

北京

强氧

创新

信息

技术

有限

公司

中国 无 否 否 无

21
录制拓

展套件

阿童

木
SHINOBI II 台 4 3580 14320 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

北京

雷特

世创

科技

有限

公司

中国 无 否 否 无

22
图传套

装
大疆

Transmissi

on
套 2 14930 29860 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

深圳

市大

疆创

新科

技有

限公

司

中国 无 否 否 无
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23
图传套

装附件
大疆 Focus Pro 套 1 5078 5078 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

深圳

市大

疆创

新科

技有

限公

司

中国 无 否 否 无

24

数控指

向合成

扬声器

JBL 定制 台 2
14859

0
297180 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

哈曼

（中

国）投

资有

限公

司

中国 有 否 否 无

25

有源中

置扬声

器

JBL 定制 台 1 30760 30760 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

哈曼

（中

国）投

资有

限公

司

中国 有 否 否 无

26
超低扬

声器
JBL PD525S 台 2 27790 55580 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

哈曼

（中

国）投

资有

限公

司

中国 有 否 否 无

27
返送扬

声器
JBL 定制 台 4 14030 56120 汽运

合同签

订之日

采购

人指

哈曼

（中
中国 有 否 否 无
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起 60 日

历天内

交付完

成

定地

点

国）投

资有

限公

司

28

数字功

率放大

器

JBL 定制 台 2 88420 176840 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

哈曼

（中

国）投

资有

限公

司

中国 有 否 否 无

29

无线双

通道套

装

森海

塞尔
定制 套 8 13710 109680 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

森海

塞尔

电子

(北

京)有

限公

司

中国 有 否 否 无

30
无线手

持咪头

森海

塞尔
定制 个 8 1010 8080 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

森海

塞尔

电子

(北

京)有

限公

司

中国 无 否 否 无

31

无线腰

包发射

机

森海

塞尔
定制 个 4 7260 29040 汽运

合同签

订之日

起 60 日

采购

人指

定地

森海

塞尔

电子

中国 有 否 否 无
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历天内

交付完

成

点 (北

京)有

限公

司

32
无线头

戴话筒

森海

塞尔
定制 个 4 6510 26040 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

森海

塞尔

电子

(北

京)有

限公

司

中国 有 否 否 无

33
无线领

夹话筒

森海

塞尔
定制 个 4 4460 17840 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

森海

塞尔

电子

(北

京)有

限公

司

中国 有 否 否 无

34
天线分

配器

森海

塞尔
定制 台 2 3120 6240 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

森海

塞尔

电子

(北

京)有

限公

司

中国 有 否 否 无

35 天线
森海

塞尔
定制 个 2 2400 4800 汽运

合同签

订之日

采购

人指

森海

塞尔
中国 无 否 否 无
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起 60 日

历天内

交付完

成

定地

点

电子

(北

京)有

限公

司

36 充电器
森海

塞尔
定制 个 10 660 6600 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

森海

塞尔

电子

(北

京)有

限公

司

中国 无 否 否 无

37
充电电

池

森海

塞尔
定制 个 20 530 10600 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

森海

塞尔

电子

(北

京)有

限公

司

中国 无 否 否 无

38

数字阵

列麦克

风

舒尔 定制 台 2 73250 146500 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

苏州

舒尔

贸易

有限

公司

中国 有 否 否 无

39
吊麦升

降器
丰艺 DLB2-G-9-M 台 2 9020 18040 汽运

合同签

订之日

采购

人指

广州

市丰
中国 无 否 否 无
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起 60 日

历天内

交付完

成

定地

点

艺舞

台灯

光设

备有

限公

司

40 交换机 华为 S310-24T4S 台 1 4270 4270 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

华为

技术

有限

公司

中国 无 否 否 无

41
设备机

柜
银洲 42U 个 1 2900 2900 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

河北

银洲

鑫业

电器

设备

有限

公司

中国 无 否 否 无

42 LED主屏
艾比

森
CPS1.8 ㎡ 34.41 5800 199578 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

深圳

市艾

比森

光电

股份

有限

公司

中国 有 否 否 无

43 LED副屏 艾比 CPS1.8 ㎡ 14.74 5800 85492 汽运 合同签 采购 深圳 中国 有 否 否 无
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森 订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

人指

定地

点

市艾

比森

光电

股份

有限

公司

44
LED控制

器

艾比

森
AVC-N24A 台 1 23260 23260 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

深圳

市艾

比森

光电

股份

有限

公司

中国 有 否 否 无

45
控制电

脑
HP

Pro Tower

280 G9 E

PCI-2E036

06505A

台 2 9100 18200 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

惠普

（重

庆）有

限公

司

中国 有 否 是 无

46
配电系

统

艾比

森
QN-30KW 套 1 3550 3550 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

深圳

市艾

比森

光电

股份

有限

公司

中国 无 否 否 无

47 钢结构 华视 定制 套 1 44610 44610 汽运 合同签 采购 河南 中国 无 否 否 无
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云 订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

人指

定地

点

华视

云信

息科

技有

限公

司

48

安装材

料及配

件

华视

云
定制 套 1 17150 17150 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

河南

华视

云信

息科

技有

限公

司

中国 无 否 否 无

49
系统集

成服务

华视

云
定制 套 1 30000 30000 汽运

合同签

订之日

起 60 日

历天内

交付完

成

采购

人指

定地

点

河南

华视

云信

息科

技有

限公

司

中国 无 否 否 无

说明：

1、单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等.

2、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件上，明显标示其所对应设备序号。

3、“强制节能或节能产品”项填写“是”或“否”。

4、货物名称及分项必须与招标文件第三章“采购需求”相对应。

5、投标人应明确列出所投所有设备货物的品牌及具体规格型号。
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十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政

策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体

情况如下：

1.（电影机 1/ILME-FX6V），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北京市朝阳区光

华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（电影机 1/ILME-FX6V）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电影机 1/ILME-FX6V）的（关键组件）在中国境内

生产。（电影机 1/ILME-FX6V）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（存储卡/CEA-G960T），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北京市朝阳区光华

路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（存储卡/CEA-G960T）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（存储卡/CEA-G960T）的（关键组件）在中国境内生产。

（存储卡/CEA-G960T）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（镜头 1/SEL50150GM），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北京市朝阳区光华

路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（镜头 1/SEL50150GM）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（镜头 1/SEL50150GM）的（关键组件）在中国境内生产。

（镜头 1/SEL50150GM）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（镜头 2/SEL70200GM2），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北京市朝阳区光

华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（镜头 2/SEL70200GM2）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（镜头 2/SEL70200GM2）的（关键组件）在中国境内

生产。（镜头 2/SEL70200GM2）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（镜头 3/SEL1635GM2），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北京市朝阳区光华

路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（镜头 3/SEL1635GM2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（镜头 3/SEL1635GM2）的（关键组件）在中国境内生产。

（镜头 3/SEL1635GM2）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（镜头 4/SEL35F14GM），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北京市朝阳区光华

路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（镜头 4/SEL35F14GM）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（镜头 4/SEL35F14GM）的（关键组件）在中国境内生产。
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（镜头 4/SEL35F14GM）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（镜头 5/SEL50F12GM），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北京市朝阳区光华

路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（镜头 5/SEL50F12GM）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（镜头 5/SEL50F12GM）的（关键组件）在中国境内生产。

（镜头 5/SEL50F12GM）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（镜头 6/SEL85F14GM），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北京市朝阳区光华

路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（镜头 6/SEL85F14GM）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（镜头 6/SEL85F14GM）的（关键组件）在中国境内生产。

（镜头 6/SEL85F14GM）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（镜头 7/SEL2470GM2），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北京市朝阳区光华

路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（镜头 7/SEL2470GM2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（镜头 7/SEL2470GM2）的（关键组件）在中国境内生产。

（镜头 7/SEL2470GM2）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（电影机 2/Ronin 4D-8K），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深圳市

南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（电影机 2/Ronin 4D-8K）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电影机 2/Ronin 4D-8K）的（关键组件）在中国境内

生产。（电影机 2/Ronin 4D-8K）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（无人机/Mavic 4 Pro），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深圳市

南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（无人机/Mavic 4 Pro）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无人机/Mavic 4 Pro）的（关键组件）在中国境内生产。

（无人机/Mavic 4 Pro）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（稳定器/RS 4 Pro），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深圳市南山

区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（稳定器/RS 4 Pro）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（稳定器/RS 4 Pro）的（关键组件）在中国境内生产。（稳定

器/RS 4 Pro）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（稳定器拓展单元 1/Focus Pro），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深

圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（稳定器拓展单元 1/Focus Pro）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（稳定器拓展单元 1/Focus Pro）的（关键组件）
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在中国境内生产。（稳定器拓展单元 1/Focus Pro）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（稳定器拓展单元 2/Focus Pro LiDAR），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂

址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（稳定器拓展单元

2/Focus Pro LiDAR）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（稳定器拓展单元 2/Focus

Pro LiDAR）的（关键组件）在中国境内生产。（稳定器拓展单元 2/Focus Pro LiDAR）的（关键工

序）在中国境内完成。

15.（稳定器拓展单元 3/RS BG70），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深

圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（稳定器拓展单元 3/RS BG70）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（稳定器拓展单元 3/RS BG70）的（关键组件）

在中国境内生产。（稳定器拓展单元 3/RS BG70）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（稳定器拓展单元 4/RS 多形态双手持套装），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），

厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（稳定器拓展单元

4/RS 多形态双手持套装）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（稳定器拓展单元 4/RS

多形态双手持套装）的（关键组件）在中国境内生产。（稳定器拓展单元 4/RS 多形态双手持套装）

的（关键工序）在中国境内完成。

17.（滑轨机器人/XT5 smart Pro），生产厂为（鸿轩青牛影视技术（广东）有限公司），厂

址为（广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路 25 号集成科创园 6 栋 904 室（住所申报））。

（滑轨机器人/XT5 smart Pro）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（滑轨机器人/XT5

smart Pro）的（关键组件）在中国境内生产。（滑轨机器人/XT5 smart Pro）的（关键工序）在

中国境内完成。

18.（三脚架/TX-V12T PLUS），生产厂为（天津市朋思吉影视设备科技有限公司），厂址为（天

津市静海区双塘镇八里庄村争光路 8 号）。（三脚架/TX-V12T PLUS）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（三脚架/TX-V12T PLUS）的（关键组件）在中国境内生产。（三脚架/TX-V12T

PLUS）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（广播级现场制作多机位导播台/ATEM Mini Pro ISO），生产厂为（北京强氧创新信息技

术有限公司），厂址为（北京市朝阳区双桥（双桥乳品厂）20 号楼 1 层 122 室）。（广播级现场制

作多机位导播台/ATEM Mini Pro ISO）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（广播级

现场制作多机位导播台/ATEM Mini Pro ISO）的（关键组件）在中国境内生产。（广播级现场制作

多机位导播台/ATEM Mini Pro ISO）的（关键工序）在中国境内完成。
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20.（数字高清硬盘录像机/HyperDeck Studio HD Pro），生产厂为（北京强氧创新信息技术

有限公司），厂址为（北京市朝阳区双桥（双桥乳品厂）20 号楼 1 层 122 室）。（数字高清硬盘录

像机/HyperDeck Studio HD Pro）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字高清硬

盘录像机/HyperDeck Studio HD Pro）的（关键组件）在中国境内生产。（数字高清硬盘录像机

/HyperDeck Studio HD Pro）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（录制拓展套件/SHINOBI II），生产厂为（北京雷特世创科技有限公司），厂址为（北京

市昌平区龙域北街 3号院 1 号楼 5层 0501）。（录制拓展套件/SHINOBI II）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（录制拓展套件/SHINOBI II）的（关键组件）在中国境内生产。（录

制拓展套件/SHINOBI II）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（图传套装/Transmission），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深圳

市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（图传套装/Transmission）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（图传套装/Transmission）的（关键组件）在中

国境内生产。（图传套装/Transmission）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（图传套装附件/Focus Pro），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深

圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（图传套装附件/Focus Pro）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（图传套装附件/Focus Pro）的（关键组件）在

中国境内生产。（图传套装附件/Focus Pro）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（数控指向合成扬声器/定制），生产厂为（哈曼（中国）投资有限公司），厂址为（上海

市黄浦区南京西路 288 号 30 层）。（数控指向合成扬声器/定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（数控指向合成扬声器/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（数控指向合

成扬声器/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（有源中置扬声器/定制），生产厂为（哈曼（中国）投资有限公司），厂址为（上海市黄

浦区南京西路 288 号 30 层）。（有源中置扬声器/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（有源中置扬声器/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（有源中置扬声器/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

26.（超低扬声器/PD525S），生产厂为（哈曼（中国）投资有限公司），厂址为（上海市黄浦

区南京西路 288 号 30 层）。（超低扬声器/PD525S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（超低扬声器/PD525S）的（关键组件）在中国境内生产。（超低扬声器/PD525S）的（关键工序）

在中国境内完成。
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27.（返送扬声器/定制），生产厂为（哈曼（中国）投资有限公司），厂址为（上海市黄浦区

南京西路 288 号 30 层）。（返送扬声器/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（返送扬声器/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（返送扬声器/定制）的（关键工序）在中

国境内完成。

28.（数字功率放大器/定制），生产厂为（哈曼（中国）投资有限公司），厂址为（上海市黄

浦区南京西路 288 号 30 层）。（数字功率放大器/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（数字功率放大器/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（数字功率放大器/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。

29.（无线双通道套装/定制），生产厂为（森海塞尔电子(北京)有限公司），厂址为（北京市

朝阳区东方东路 19 号院 5 号楼-3 至 24 层 101 内 01 座 11 层 1103C）。（无线双通道套装/定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线双通道套装/定制）的（关键组件）在中

国境内生产。（无线双通道套装/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（无线手持咪头/定制），生产厂为（森海塞尔电子(北京)有限公司），厂址为（北京市朝

阳区东方东路 19 号院 5 号楼-3 至 24 层 101 内 01 座 11 层 1103C）。（无线手持咪头/定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线手持咪头/定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（无线手持咪头/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（无线腰包发射机/定制），生产厂为（森海塞尔电子(北京)有限公司），厂址为（北京市

朝阳区东方东路 19 号院 5 号楼-3 至 24 层 101 内 01 座 11 层 1103C）。（无线腰包发射机/定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线腰包发射机/定制）的（关键组件）在中

国境内生产。（无线腰包发射机/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（无线头戴话筒/定制），生产厂为（森海塞尔电子(北京)有限公司），厂址为（北京市朝

阳区东方东路 19 号院 5 号楼-3 至 24 层 101 内 01 座 11 层 1103C）。（无线头戴话筒/定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线头戴话筒/定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（无线头戴话筒/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（无线领夹话筒/定制），生产厂为（森海塞尔电子(北京)有限公司），厂址为（北京市朝

阳区东方东路 19 号院 5 号楼-3 至 24 层 101 内 01 座 11 层 1103C）。（无线领夹话筒/定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线领夹话筒/定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（无线领夹话筒/定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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34.（天线分配器/定制），生产厂为（森海塞尔电子(北京)有限公司），厂址为（北京市朝阳

区东方东路 19 号院 5 号楼-3 至 24 层 101 内 01 座 11 层 1103C）。（天线分配器/定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天线分配器/定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（天线分配器/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（天线/定制），生产厂为（森海塞尔电子(北京)有限公司），厂址为（北京市朝阳区东方

东路 19 号院 5 号楼-3 至 24 层 101 内 01 座 11 层 1103C）。（天线/定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（天线/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（天线/定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

36.（充电器/定制），生产厂为（森海塞尔电子(北京)有限公司），厂址为（北京市朝阳区东

方东路 19 号院 5 号楼-3 至 24 层 101 内 01 座 11 层 1103C）。（充电器/定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（充电器/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（充电器/定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

37.（充电电池/定制），生产厂为（森海塞尔电子(北京)有限公司），厂址为（北京市朝阳区

东方东路 19 号院 5 号楼-3 至 24 层 101 内 01 座 11 层 1103C）。（充电电池/定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（充电电池/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（充电

电池/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（数字阵列麦克风/定制），生产厂为（苏州舒尔贸易有限公司），厂址为（苏州工业园区

苏州大道西 205 号尼盛大厦 1幢 1001 室）。（数字阵列麦克风/定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（数字阵列麦克风/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（数字阵列麦

克风/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（吊麦升降器/DLB2-G-9-M），生产厂为（广州市丰艺舞台灯光设备有限公司），厂址为（广

州市花都区新雅街富源一路 34 号 5 栋 101）。（吊麦升降器/DLB2-G-9-M）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（吊麦升降器/DLB2-G-9-M）的（关键组件）在中国境内生产。（吊麦

升降器/DLB2-G-9-M）的（关键工序）在中国境内完成。

40.（交换机/S310-24T4S），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华

为总部办公楼）。（交换机/S310-24T4S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交

换机/S310-24T4S）的（关键组件）在中国境内生产。（交换机/S310-24T4S）的（关键工序）在中

国境内完成。
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41.（设备机柜/42U），生产厂为（河北银洲鑫业电器设备有限公司），厂址为（香河县钱旺

工业园）。（设备机柜/42U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备机柜/42U）

的（关键组件）在中国境内生产。（设备机柜/42U）的（关键工序）在中国境内完成。

42.（LED 主屏/CPS1.8），生产厂为（深圳市艾比森光电股份有限公司），厂址为（深圳市坂

田华为基地天安云谷 3A 栋 18-20 楼）。（LED 主屏/CPS1.8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（LED 主屏/CPS1.8）的（关键组件）在中国境内生产。（LED 主屏/CPS1.8）的（关键

工序）在中国境内完成。

43.（LED 副屏/CPS1.8），生产厂为（深圳市艾比森光电股份有限公司），厂址为（深圳市坂

田华为基地天安云谷 3A 栋 18-20 楼）。（LED 副屏/CPS1.8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（LED 副屏/CPS1.8）的（关键组件）在中国境内生产。（LED 副屏/CPS1.8）的（关键

工序）在中国境内完成。

44.（LED 控制器/AVC-N24A），生产厂为（深圳市艾比森光电股份有限公司），厂址为（深圳

市坂田华为基地天安云谷 3A 栋 18-20 楼）。（LED 控制器/AVC-N24A）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（LED 控制器/AVC-N24A）的（关键组件）在中国境内生产。（LED 控制器/AVC-N24A）

的（关键工序）在中国境内完成。

45.（控制电脑/Pro Tower 280 G9 E PCI-2E03606505A），生产厂为（惠普（重庆）有限公司），

厂址为（重庆市沙坪坝区西园一路 22 号）。（控制电脑/Pro Tower 280 G9 E PCI-2E03606505A）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制电脑/Pro Tower 280 G9 E PCI-2E03606505A）

的（关键组件）在中国境内生产。（控制电脑/Pro Tower 280 G9 E PCI-2E03606505A）的（关键

工序）在中国境内完成。

46.（配电系统/QN-30KW），生产厂为（深圳市艾比森光电股份有限公司），厂址为（深圳市

坂田华为基地天安云谷 3A 栋 18-20 楼）。（配电系统/QN-30KW）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（配电系统/QN-30KW）的（关键组件）在中国境内生产。（配电系统/QN-30KW）

的（关键工序）在中国境内完成。

47.（钢结构/定制），生产厂为（河南华视云信息科技有限公司），厂址为（郑州市金水区东

风路街道丰庆路 6 号建业森林半岛老房子 D区 8号商铺）。（钢结构/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（钢结构/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（钢结构/定制）

的（关键工序）在中国境内完成。
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48.（安装材料及配件/定制），生产厂为（河南华视云信息科技有限公司），厂址为（郑州市

金水区东风路街道丰庆路 6 号建业森林半岛老房子 D区 8号商铺）。（安装材料及配件/定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（安装材料及配件/定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（安装材料及配件/定制）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：河南华视云信息科技有限公司

日期：2026 年 5 月 7 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同
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附件

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级

组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进

行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的

组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中

国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
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