

招标工程量清单

招 标 人：沁阳市第一中学

(盖章)

2026年07月02日

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：李艳丽 (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：曹红伟 (签字及盖章)

编 制 单 位：河南省通力建设工程咨询有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人：沁阳市第一中学 (盖章)

法定代表人
或其授权人：朱和平 (签字或盖章)

编 制 时 间：2026年07月02日

工程名称: 沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

标段名称: _____

招标工程量清单

编制人:  (造价专业人员签字及盖章) 李艳丽

审核人:  (签字及盖章) 曹红伟

编制单位:  (盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

招标人: _____

法定代表人或其授权人: 朱和平

编制时间: 2026.7.2



总 说 明

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

一、工程概况

本工程为沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目。主要内容为原有宿舍楼等塑钢窗更换为断桥铝合金窗。

二、编制范围

工程施工图纸范围内所有内容。

三、编制依据

1. 工程施工图纸及相关图集。

2. 税金依据财政部、税务总局、海关总署公告（2019 年第 39 号）关于深化增值税改革有关政策的公告。

3. 措施项目：夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按规定计取。

工程项目清单汇总表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1.1	沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目	
1.1.1	沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

工程项目清单汇总表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	拆除原有塑钢窗	1. 拆除原有塑钢窗（洞口尺寸2.5m2内） 2. 门窗代号及尺寸：C2605、C1213、C1212、C0912、C0917、C1220、C1216 3. 其他：未尽事宜满足图纸和设计规范要求	樘	511		
2	01B002	拆除原塑钢窗	1. 拆除原有塑钢窗（洞口尺寸4m2内） 2. 门窗代号及尺寸：C1222、C1222-1、C1230 3. 其他：未尽事宜满足图纸和设计规范要求	樘	140		
3	01B003	拆除原有塑钢窗	1. 拆除原有塑钢窗（洞口尺寸4m2以上） 2. 门窗代号及尺寸：C3021、C2321 3. 其他：未尽事宜满足图纸和设计规范要求	樘	1085		
4	010807001001	金属(塑钢)窗	断桥铝合金平开窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C3021、C2321 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金（壁厚1.8mm） 3. 玻璃品种、厚度:5+12+5 双钢化玻璃 4. 含纱扇 5. 其他：未尽事宜满足图纸和设计规范要求	m2	6012.3		
5	010807001002	金属(塑钢)窗	断桥铝合金固定窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C2605、C1213、C1212、C1230、C1216 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金（壁厚1.8mm） 3. 玻璃品种、厚度:5+12+5 双钢化玻璃 4. 不含纱扇 5. 其他：未尽事宜满足图纸和设计规范要求	m2	541.66		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010807001003	金属(塑钢)窗	断桥铝合金固定窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C2605 (部分无玻璃) 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金 (壁厚1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:5+12+5 双钢化玻璃 4. 不含纱扇 5. 其他: 未尽事宜满足图纸和设计规范要求	m2	282.1		
7	010807001004	金属(塑钢)窗	断桥铝合金推拉窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C1220 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金 (壁厚1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:5+12+5 双钢化玻璃 4. 含纱扇 5. 其他: 未尽事宜满足图纸和设计规范要求	m2	16.8		
8	010807001005	金属(塑钢)窗	断桥铝合金推拉窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C1222、C1222-1、C0912、C0917 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金 (壁厚1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:5+12+5 双钢化玻璃 4. 不含纱扇 5. 其他: 未尽事宜满足图纸和设计规范要求	m2	260.19		
9	010103002001	余方弃置	1. 垃圾清运 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 未尽事宜满足图纸和设计规范要求	m3	71.13		
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元))	合价(元))	数量	单价(元))	合价(元))		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额		100				
2	未确定工程暂列金额		100				
3	未确定服务暂列金额		100				
4	未确定其他暂列金额		100				
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

计日工表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
2	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合 计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：沁阳市第一中学宿舍楼等塑钢窗更换断桥铝项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数 Fo	现行价格指数 Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	