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2.投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：山东省邮电工程有限公司

序

号

设备

名称

品牌型

号
生产厂家

单

位

数

量

投标单

价

小计

（元）

交货安

装时间

备

注

一、拘留所智能化建设项目

1

数字

型手

持对

讲机

海能达

PD780G

深圳市海

能达通信

股份有限

公司

台 20
3,200.0

0

64,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

屏蔽

器软

件

唐权

DAT-

2000

北京大唐

盛兴科技

发展有限

公司

套 1
4,000.0

0

4,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3
屏蔽

器

唐权

DAT-601

北京大唐

盛兴科技

发展有限

公司

台 2
2,500.0

0

5,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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4 配线
一舟 六

类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m 100 4.50 450.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5 配线

远东电

缆

RVV3*1.

0

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 4.50 450.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6 配管
国产

JDG20
国内厂家 m 10 5.50 55.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

网络

型双

防区

报警

模块

豪恩

LH-93D

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

个 2 320.00 640.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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8

网络

型输

入输

出模

块

豪恩

LH-94D

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

个 24 320.00
7,680.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

声光

报警

器

豪恩

HC-103

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

个 29 90.00
2,610.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

紧急

报警

按钮

豪恩

EB-701

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

个 24 45.00
1,080.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

110

直拨

紧急

报警

豪恩

EB-110

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

个 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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1

2

报警

主机

豪恩

LHB9000

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

台 1
1,800.0

0

1,800.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

信号

线

远东电

缆

RVV4*1.

0

远东智慧

能源股份

有限公司

m
123

0
5.00

6,150.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

信号

线

远东电

缆

RVV2*1.

0

远东智慧

能源股份

有限公司

m
123

0
5.00

6,150.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5
网线

一舟 六

类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m 660 4.50
2,970.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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1

6

JDG

管

国产

JDG20
国内厂家 m 300 5.50

1,650.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

红外

枪式

摄像

机

大华

DH-IPC-

HFW3433

M5-AS

浙江大华

技术股份

有限公司

台 49 315.00
15,435.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

8

半球

摄像

机

大华

DH-IPC-

HDBW343

6S-HD

浙江大华

技术股份

有限公司

台 39 315.00
12,285.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

9

云台

半球

型摄

像机

海康威

视 DS-

2PT2D4W

PSM-

FKSY/VW

S

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 10 557.00
5,570.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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2

0

广角

半球

摄像

机

海康威

视 DS-

2CD675P

JWN-

FKSY

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 10 814.00
8,140.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

1

球型

摄像

机

海康威

视 iDS-

2SE7PSM

A-ASDY

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 5
2,102.0

0

10,510.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

2

人脸

识别

半球

摄像

机

海康威

视 DS-

2CD714P

MJF-

FKSY(2.

8-12mm)

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 6
1,205.0

0

7,230.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

3

室外

制高

点球

机

海康威

视 DS-

2DPC08S

APS-

FLXY

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
8,236.0

0

8,236.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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2

4

拾音

器

海康威

视 DS-

2FP2061

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 32 87.00
2,784.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

5

监控

电源

海康威

视 DS-

2FA1220

-DL-H

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 10 16.00 160.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

6

55 寸

液晶

拼接

屏

海康威

视 DS-

D2A551L

E

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 9
4,995.0

0

44,955.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

7

拼控

主机

海康威

视 DS-

6A16UD-

T

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
18,810.

00

18,810.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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2

8

操作

台

国腾

GT-CZT

四川国腾

设备制造

有限公司

台 1
5,000.0

0

5,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

9

操作

台专

用座

椅

西昊

M57

西昊家具

(深圳)有

限公司

个 5 800.00
4,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

0
音箱

迪士普

DSP106

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1 350.00 350.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

1

管理

终端

联想开

天 E50Z

G1t-

D085/ET

524 G1e

联想开天

科技有限

公司

台 5
5,500.0

0

27,500.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

2

管理

服务

器

大华

DH-DSS-

P910OH-

HW-ARM-

H64

浙江大华

技术股份

有限公司

台 1
35,000.

00

35,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

3

服务

器操

作系

统

银河麒

麟 服务

器操作

系统

麒麟软件

有限公司
套 1

4,500.0

0

4,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

4

数据

库

达梦

DM8

武汉达梦

数据库股

份有限公

司

套 1
20,000.

00

20,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

5
网线

一舟 六

类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m
720

0
4.50

32,400.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

6

电源

线

大华

RVV2*1.

0mm²

浙江大华

技术股份

有限公司

m
720

0
3.20

23,040.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

7

电源

线

大华

RVVP3*0

.5mm²

浙江大华

技术股份

有限公司

m 200 3.90 780.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

8

穿线

管

国产

JDG20
国内厂家 m 300 5.50

1,650.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

9

四门

门禁

控制

器

大华

DH-

ASC4204

B-S

浙江大华

技术股份

有限公司

台 12 736.00
8,832.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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4

0

读卡

器

大华

DH-

ASR1100

A-C

浙江大华

技术股份

有限公司

台 62 205.00
12,710.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

1

开门

按钮

大华

DH-

ASF900

浙江大华

技术股份

有限公司

台 19 6.00 114.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

2

发行

器

大华

DH-

ASM100-

D

浙江大华

技术股份

有限公司

台 1 240.00 240.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

3

电控

锁

大华

DH-

ASF601B

浙江大华

技术股份

有限公司

套 85 173.00
14,705.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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4

4

闭门

器

大华

DH-

ASF101R

浙江大华

技术股份

有限公司

套 85 71.00
6,035.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

5

门禁

状态

指示

灯

海康威

视 DS-

KLED

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

套 14 55.00 770.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

6

人脸

识别

一体

机

大华

DH-

ASI7213

H

浙江大华

技术股份

有限公司

台 29
1,275.0

0

36,975.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

7
电源

大华

DH-

PFM320S

-50

浙江大华

技术股份

有限公司

台 20 60.00
1,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1617

4

8

六类

网线

一舟 六

类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m
900

0
4.50

40,500.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

9

电源

线

大华

RVV2*1.

0mm²

浙江大华

技术股份

有限公司

m
300

0
3.20

9,600.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

0

电源

线

大华

RVV4*1.

0mm²

浙江大华

技术股份

有限公司

m
190

0
3.20

6,080.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

1

JDG

管

国产

JDG20
国内厂家 m

380

0
5.50

20,900.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1618

5

2

安检

门

海康威

视 ISD-

SMG312L

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
2,950.0

0

2,950.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

3

手持

式金

属探

测仪

海康威

视 ISD-

SMH002

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 2 150.00 300.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

4

鞋底

探测

器

海康威

视 ISD-

SMD200

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
3,000.0

0

3,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

5

数字

可视

对讲

分机

科达

PLA-

DJFJ-

1102

苏州科达

科技股份

有限公司

套 4
1,039.5

0

4,158.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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5

6

可视

对讲

智能

管理

主机

科达

KD-

DJZJ-

1100

苏州科达

科技股份

有限公司

台 2
6,274.1

3

12,548.

25

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

7

电教

终端

科达

PIMS-

XJT-

1000

苏州科达

科技股份

有限公司

台 10
1,299.7

5

12,997.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

8

显示

设备

大华

DH-

LM55-

F400N

浙江大华

技术股份

有限公司

台 10
3,200.0

0

32,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

9

网络

音频

采集

器

科达

SVR2931

-D04EI-

SJ

苏州科达

科技股份

有限公司

台 1
27,225.

00

27,225.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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6

0

分控

单槽

扩展

箱

迪士普

D601

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1 800.00 800.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

1

电教

管理

电脑

海康

XC-

P923P

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

2

高清

编码

器

科达

KDM2410

-C01H-

4K

苏州科达

科技股份

有限公司

台 3
1,701.5

6

5,104.6

8

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

3

监所

电教

管理

平台

科达

PIMS-

XJMS-

1000

苏州科达

科技股份

有限公司

台 1
17,325.

00

17,325.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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6

4

电教

服务

器

大华

DH-DSS-

P910OH-

HW-ARM-

H64

浙江大华

技术股份

有限公司

台 1
35,000.

00

22,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

5

会见

管理

主机

来邦

NLV-60

深圳市来

邦科技股

份公司

台 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

6

会见

终端

来邦

NLV-600

深圳市来

邦科技股

份公司

套 5
2,500.0

0

12,500.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

7

通话

分机

来邦

NLV-601

深圳市来

邦科技股

份公司

套 10 750.00
7,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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6

8

监听

主机

来邦

NLV-60

深圳市来

邦科技股

份公司

台 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

9

智能

管教

谈话

系统

服务

器

科达

PLA-

C3000-

H24-FB-

G

苏州科达

科技股份

有限公司

台 1
62,912.

50

62,912.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

0

智能

管教

谈话

系统

服务

端软

件

科达

KVMS300

0-JSMS-

THMS

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
39,875.

00

39,875.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

1

智能

管教

谈话

系统

智能

音视

频采

集终

端

科达

X5N

苏州科达

科技股份

有限公司

台 2
49,500.

00

99,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1623

7

2

智能

管教

谈话

系统

终端

软件

中盾

ZD-

ICITS

中盾数据

集成（北

京）有限

公司

套 2
6,000.0

0

12,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

3

出入

口比

对终

端

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-DB

河南嵘煜

科技有限

公司

套 2
4,000.0

0

8,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

4

出入

口比

对终

端

APP

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-V1.0

河南嵘煜

科技有限

公司

套 2
17,500.

00

35,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

5

出入

口显

示终

端

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-XS

河南嵘煜

科技有限

公司

套 2
3,150.0

0

6,300.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1624

7

6

出入

口显

示终

端

APP

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-V2.0

河南嵘煜

科技有限

公司

套 2
17,500.

00

35,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

7

出入

口管

理控

制器

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-KZQ

河南嵘煜

科技有限

公司

台 1
12,500.

00

12,500.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

8

出入

口管

理软

件

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-V3.0

河南嵘煜

科技有限

公司

套 1
63,000.

00

63,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

9

民警

巡视

管理

终端

美一

TBV-

HSJS-

FM215

福建环宇

通信息科

技股份公

司

台 2
4,888.1

3

9,776.2

5

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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8

0

监所

管教

智能

终端

系统

科达

KVMS300

0-JSMS-

JHMS

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
62,562.

50

62,562.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

1

监室

信息

交互

系统

科达

KVMS300

0-JSMS-

JHMS

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
62,562.

50

62,562.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

2

监室

信息

交互

系统

（AP

P）

科达

PLA-

Dservic

e-DZ5

苏州科达

科技股份

有限公司

套 10 618.75
6,187.5

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

3

监室

信息

交互

终端

内屏

美一

TBV-

HSJS-

1000

福建环宇

通信息科

技股份公

司

台 10
4,356.0

0

43,560.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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8

4

监所

管教

智能

终端

系统

科达

KVMS300

0-JSMS-

JHMS

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
4,331.2

5

4,331.2

5

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

5

监所

管教

智能

终端

系统

（AP

P）

科达

PLA-

Dservic

e-DZ5

苏州科达

科技股份

有限公司

套 10 618.75
6,187.5

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

6

监所

管教

智能

终端

外屏

美一

TBV-

HSJS-

FM215

苏州科达

科技股份

有限公司

台 10
3,960.0

0

39,600.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

7
IC 卡

海康威

视 IC 卡

125KHz

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

张 100 10.00
1,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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8

8

IC 卡

发卡

器

海康威

视 DS-

K1F100-

D8E

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1 240.00 240.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

9

电源

箱

（4

路）

海康威

视 DS-

2FA1204

-DW

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 3 200.00 600.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

0

自助

购物

系统

科达

PLA-

Dservic

e-M01

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
26,125.

00

26,125.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

1

顶面

防尘

处理

东方雨

虹 防水

防尘漆

北京东方

雨虹防水

技术股份

有限公司

m2 94 55.00
5,170.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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9

2

吊顶

龙骨

可耐福

38 型

可耐福新

型建筑材

料(芜湖)

有限公司

m2 94 45.00
4,230.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

3

天棚

微孔

铝板

面层

欧陆

600*600

*0.8

广州市欧

陆建材有

限公司

m2 94 140.00
13,160.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

4

L 形

边条

欧陆

L30*25

广州市欧

陆建材有

限公司

m 54 20.00
1,080.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

5

监控

室背

景墙

吉祥 铝

塑板

上海吉祥

建材集团

有限公司

m2 136 150.00
20,400.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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9

6

金属

字

国产 定

制
国内厂家 个 20 220.00

4,400.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

7

不锈

钢踢

脚线

国产 定

制
国内厂家 m 54 55.00

2,970.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

8

踢脚

线基

层

国产 定

制
国内厂家 m 54 20.00

1,080.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

9

过墙

孔洞

国产 定

制
国内厂家 处 1 45.00 45.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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1

0

0

地面

防水

防尘

处理

东方雨

虹 防水

防尘漆

北京东方

雨虹防水

技术股份

有限公司

m2 94 55.00
5,170.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

1

防静

电抗

静电

地板

沈飞 全

钢陶瓷

600*600

*35

沈阳沈飞

民品工业

有限公司

m2 94 350.00
32,900.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

2

窗帘
国产 定

制
国内厂家 m2 20 80.00

1,600.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

3

甲级

钢制

防火

门

盼盼 甲

级

1500*21

00

盼盼安居

门业有限

责任公司

m2 6.3 850.00
5,355.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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1

0

4

设备

支架

国产 定

制
国内厂家 kg 558 100.00

55,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

5

精密

空调

防水

围堰

国产 定

制
国内厂家 m2

0.4

6
150.00 69.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

6

精密

空调

室外

机设

备基

础

国产 定

制
国内厂家 m3

0.1

2
400.00 48.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

7

LED

平板

灯

欧普照

明

MX650

36W

欧普照明

股份有限

公司

套 15 130.00
1,950.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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1

0

8

安全

出口

指示

灯

敏华电

工

M1079

江门市敏

华电器有

限公司

套 7 65.00 455.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

9

扳式

暗开

关安

装

公牛

G28K112

公牛集团

股份有限

公司

个 3 28.00 84.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

0

单相

二极

加三

极暗

插座

公牛

G28Z223

公牛集团

股份有限

公司

个 16 32.00 512.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

1

桥架
鉴道

300*100

上海鉴道

实业有限

公司

m 40 55.00
2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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1

1

2

桥架
鉴道

400*100

上海鉴道

实业有限

公司

m 20 55.00
1,100.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

3

金属

软管

国产 定

制
国内厂家 m 82 6.00 492.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

4

配管
国产 定

制
国内厂家 m 170 5.50 935.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

5

配管
国产 定

制
国内厂家 m 89 5.50 489.50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1634

1

1

6

金属

盒

国产 定

制
国内厂家 个 78 8.00 624.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

7

市电

电源

配电

柜

正泰

GGD-

80KW

正泰集团

股份有限

公司

台 1
12,000.

00

12,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

8

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

4*25+1*

16mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 150 60.00
9,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

9

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

BYJ-

3*4mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 60.00
6,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1635

1

2

0

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

5*16mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 50 60.00
3,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

1

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

5*10mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 80 60.00
4,800.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

2

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

3*1.5mm

2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 78 60.00
4,680.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

3

配线

远东电

缆

BV3*4

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 4.50 450.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1636

1

2

4

电源

第 1

级保

护

德和盛

100KA

德和盛电

气（上

海）有限

公司

个 1
4,000.0

0

4,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

5

电源

第 2

级保

护

德和盛

40KA

德和盛电

气（上

海）有限

公司

个 2
2,800.0

0

5,600.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

6

等电

位连

接镀

镍铜

排

国产 定

制
国内厂家 m 40 55.00

2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

7

等电

位接

地装

置箱

国产 定

制
国内厂家 台 1 220.00 220.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1637

1

2

8

绝缘

子

嵘煜 宗

双龙 P-

10

河南嵘煜

科技有限

公司

套 20 32.00 640.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

9

接地

母线

远东电

缆 BVR-

50mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 20 32.00 640.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

0

等电

位连

接线

远东电

缆 BVR-

16mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 15.00
1,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

1

钢瓶

总成

(含

容器

阀、

压力

表）

中消安

90L

深圳市中

消安科技

有限公司

套 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1638

1

3

2

灭火

剂

中消安

HFC-

227ea

深圳市中

消安科技

有限公司

kg 80 130.00
10,400.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

3

感烟

探测

器

海湾

JTY-GD-

G3

海湾安全

技术有限

公司

个 1 220.00 220.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

4

点型

探测

器

海湾

JTW-

ZCD-G3N

海湾安全

技术有限

公司

个 1 220.00 220.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

5

火灾

声光

警报

器

海湾

HX-100B

海湾安全

技术有限

公司

个 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1639

1

3

6

气体

喷洒

指示

灯

海湾

QP-1

海湾安全

技术有限

公司

个 1 220.00 220.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

7

紧急

启/

停按

钮

海湾

QKP-1

海湾安全

技术有限

公司

个 1 280.00 280.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

8

气体

灭火

控制

器

海湾

QKP01

海湾安全

技术有限

公司

台 1
3,500.0

0

3,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

9

感温

线缆

海湾 分

布式光

纤感温

海湾安全

技术有限

公司

m 10 40.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1640

1

4

0

输入

模块

海湾

GST-LD-

8300

海湾安全

技术有限

公司

个 1 180.00 180.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

1

输出

模块

海湾

GST-LD-

8301

海湾安全

技术有限

公司

个 1 180.00 180.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

2

七氟

丙烷

泄压

口

中消安

250*350

深圳市中

消安科技

有限公司

个 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

3

电气

配线

（信

号

线）

远东电

缆 ZBN-

RVS2*1.

5

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 5.50 550.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1641

1

4

4

电气

配线

（电

源

线）

远东电

缆 ZBN-

BV2.5

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 4.50 450.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

5

电气

配管

国产 定

制
国内厂家 m 100 5.00 500.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

6

金属

软管

国产 定

制
国内厂家 m 50 6.00 300.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

7

配电

柜

正泰

GGD

正泰集团

股份有限

公司

台 1
7,000.0

0

7,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1642

1

4

8

IT 柜
图腾

G2.6042

深圳市图

腾机柜有

限公司

台 4
2,500.0

0

10,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

9

精密

空调

格力

EFR12.

5/NaA-N

珠海格力

电器股份

有限公司

台 1
28,000.

00

28,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

0

UPS

主机

维谛

EXL60KV

A

维谛技术

有限公司
台 1

55,000.

00

55,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

1

蓄电

池

理士

DJM1210

0

理士国际

技术有限

公司

个 64 550.00
35,200.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1643

1

5

2

电池

箱

理士

100AH*3

2

理士国际

技术有限

公司

台 2
2,200.0

0

4,400.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

3

直流

塑壳

断路

器

正泰

NM1-160

正泰集团

股份有限

公司

个 2 220.00 440.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

4

48 口

汇聚

交换

机

大华

DH-

S5500-

48GF4XF

-A

浙江大华

技术股份

有限公司

台 1
5,520.0

0

5,520.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

5

24 口

汇聚

交换

机

海康威

视 DS-

3E2728F

-H(B)

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 6
3,150.0

0

18,900.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1644

1

5

6

48 口

千兆

网管

型交

换机

大华

DH-

S5500-

48GT4XF

-A

浙江大华

技术股份

有限公司

台 5
3,036.0

0

15,180.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

7

24 口

千兆

网管

型交

换机

海康威

视 DS-

3E2728-

H

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 2
2,160.0

0

4,320.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

8

16 路

分机

网关

华为

IAD1224

华为技术

有限公司
台 6

4,500.0

0

27,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

9

双口

信息

插座

一舟 双

口面板

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

个 44 22.00 968.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1645

1

6

0

语音

面板

一舟 语

音面板

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

个 14 18.00 252.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

1

光纤

墙面

插座

一舟 光

纤面板

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

个 7 30.00 210.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

2

六类

非屏

蔽网

线

一舟 六

类非屏

蔽

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m
183

00
4.50

82,350.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

3

24 芯

主干

光缆

长飞 24

芯

长飞光纤

光缆股份

有限公司

m 500 15.00
7,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1646

1

6

4

2 芯

主干

光缆

长飞 2

芯

长飞光纤

光缆股份

有限公司

m 500 4.50
2,250.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

5

24 口

六类

非屏

蔽配

线架

一舟 24

口六类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

架 25 350.00
8,750.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

6

理线

架

一舟 理

线架

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

个 5 55.00 275.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

7

24 芯

光纤

配线

架

一舟 24

芯光纤

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

架 1 350.00 350.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1647

1

6

8

非屏

蔽数

据跳

线

一舟 数

据跳线

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

条 96 22.00
2,112.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

9

光纤

跳线

LC-

LC

一舟

LC-LC

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

条 7 30.00 210.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

0

主干

桥架

鉴道

200*100

上海鉴道

实业有限

公司

m 150 50.00
7,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

1

主干

桥架

鉴道

300*100

上海鉴道

实业有限

公司

m 120 50.00
6,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1648

1

7

2

电力

电缆

远东电

缆

WDZNYJY

5*10

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 60.00
6,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

3

电力

电缆

远东电

缆

WDZNYJY

3*6

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 60.00
6,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

4

机柜
图腾

G2.6042

深圳市图

腾机柜有

限公司

台 1
2,500.0

0

2,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

5

脚手

架搭

拆

国产 定

制
国内厂家 项 1 15.00 15.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1649

1

7

6

系统

集成

国产 定

制
国内厂家 项 1

849,688

.38

849,688

.38

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

二、看守所智能化建设项目

1

数字

中转

台

海能达

RD980

深圳市海

能达通信

股份有限

公司

台 1
22,000.

00

22,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

增益

玻璃

钢天

线

海能达

AN0143H

16

深圳市海

能达通信

股份有限

公司

副 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3
1/2

馈线

中天日

立 1/2

馈线

中天日立

射频电缆

有限公司

m 100 22.00
2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1650

装及调

试

4

数字

型手

持对

讲机

海能达

PD780G

深圳市海

能达通信

股份有限

公司

台 35
3,200.0

0

112,000

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

屏蔽

器软

件

唐权

DAT-

2000

北京大唐

盛兴科技

发展有限

公司

套 1
4,000.0

0

4,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6
屏蔽

器

唐权

DAT-601

北京大唐

盛兴科技

发展有限

公司

台 11
2,500.0

0

27,500.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7 配线
一舟 六

类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m 300 4.50
1,350.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1651

装及调

试

8
电源

线

远东电

缆

3*1.0mm

²

远东智慧

能源股份

有限公司

m 300 4.00
1,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9
穿线

管

国产

JDG20
国内厂家 m 50 5.50 275.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

网络

4线

双防

区脉

冲主

机

广拓

G5T

上海广拓

信息技术

有限公司

台 8
2,800.0

0

22,400.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

终端

杆

广拓 终

端杆

上海广拓

信息技术

有限公司

根 50 100.00
5,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1652

装及调

试

1

2

终端

杆配

件包

广拓 终

端杆配

件

上海广拓

信息技术

有限公司

套 50 220.00
11,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

承立

杆

广拓 承

立杆

上海广拓

信息技术

有限公司

根 180 55.00
9,900.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

承立

杆配

件包

广拓 承

立杆配

件

上海广拓

信息技术

有限公司

套 180 150.00
27,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

警示

牌

广拓 警

示牌

上海广拓

信息技术

有限公司

个 18 22.00 396.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1653

装及调

试

1

6

高压

线

广拓 高

压线

上海广拓

信息技术

有限公司

m 500 15.00
7,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

合金

线

广拓 合

金线

上海广拓

信息技术

有限公司

m
640

0
4.50

28,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

8

万向

底座

广拓 万

向底座

上海广拓

信息技术

有限公司

个 280 45.00
12,600.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

9

声光

警号

广拓 声

光警号

上海广拓

信息技术

有限公司

个 16 100.00
1,600.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1654

装及调

试

2

0

防雷

接地

桩

国产 定

制
国内厂家 根 8 100.00 800.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

1
铜线

远东电

缆 BV-6

远东智慧

能源股份

有限公司

m 8 10.00 80.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

2

防水

箱

国产 定

制
国内厂家 台 8 150.00

1,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

3

避雷

器

国产 定

制
国内厂家 组 32 55.00

1,760.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无
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装及调

试

2

4

电子

围栏

控制

主机

广拓 控

制主机

上海广拓

信息技术

有限公司

台 1
4,500.0

0

4,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

5

中心

警号

广拓 中

心警号

上海广拓

信息技术

有限公司

套 1 220.00 220.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

6

中心

软件

广拓 中

心软件

上海广拓

信息技术

有限公司

套 1
2,200.0

0

2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

7

蓄电

池

理士

12V4.5A

H

理士国际

技术有限

公司

个 8 550.00
4,400.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1656

装及调

试

2

8

电源

线

远东电

缆 ZC-

YJV3*4

远东智慧

能源股份

有限公司

m 500 4.00
2,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

9
网线

一舟 六

类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m 500 4.50
2,250.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

0

高压

电网

控制

器

正达

ZDSS-6-

ZJ

河南正达

电子有限

公司

组 1
26,000.

00

26,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

1

系统

控制

终端

嵘煜 优

凡信科

YF-GY-

ZD

河南嵘煜

科技有限

公司

套 1
3,800.0

0

3,800.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无
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装及调

试

3

2

高压

电网

管控

系统

（服

务

端）

正达 高

压电网

管控系

统 V9.0

河南正达

电子有限

公司

套 1
8,800.0

0

8,800.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

3

岗楼

哨位

预警

终端

嵘煜

YF-

SWZD-B

河南嵘煜

科技有限

公司

台 2
5,900.0

0

11,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

4

防短

路高

压发

生器

正达

ZDSS-6-

J

河南正达

电子有限

公司

台 4
9,800.0

0

39,200.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

5

高压

防雷

器

嵘煜

HY5WS-

17/50

河南嵘煜

科技有限

公司

个 4 140.00 560.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1658

装及调

试

3

6

高压

电网

信息

采集

设备

嵘煜

YF-DW-

ICT

河南嵘煜

科技有限

公司

套 1
25,000.

00

25,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

7

高压

电网

检测

模块

嵘煜

YF-DW-

JC

河南嵘煜

科技有限

公司

个 4
3,200.0

0

12,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

8

高压

电网

数据

处理

终端

嵘煜

YF-DW-

CL

河南嵘煜

科技有限

公司

台 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

9

高压

电网

检测

管理

系统

嵘煜

YF-DW-

DMSV1.0

河南嵘煜

科技有限

公司

套 1
7,800.0

0

7,800.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无
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装及调

试

4

0

高压

电网

支架

嵘煜

YF-DWZJ

河南嵘煜

科技有限

公司

套 100 198.00
19,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

1

特制

支架

嵘煜

YF-TZZJ

河南嵘煜

科技有限

公司

套 8 75.00 600.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

2

绝缘

子

嵘煜 P-

10

河南嵘煜

科技有限

公司

个 540 32.00
17,280.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

3

隔断

绝缘

子

嵘煜 定

制

河南嵘煜

科技有限

公司

个 20 32.00 640.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1660

装及调

试

4

4

高压

网线

天润 高

压网线

北京天润

新能科技

有限公司

m
250

0
38.00

95,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

5

声光

报警

灯

嵘煜

YF-

DWLET

河南嵘煜

科技有限

公司

个 18 55.00 990.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

6

警灯

支架

嵘煜 定

制

河南嵘煜

科技有限

公司

套 18 28.00 504.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

7

高压

警示

牌

嵘煜

YF-DW-

JSP

河南嵘煜

科技有限

公司

m2
8.6

4
350.00

3,024.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1661

装及调

试

4

8

高压

电网

供电

控制

装置

嵘煜

YF-DW-

KZ01

河南嵘煜

科技有限

公司

台 1
1,050.0

0

1,050.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

4

9

PVC

管

联塑

PVC25

中国联塑

集团控股

有限公司

m 600 5.00
3,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

0

电网

主电

源线

远东电

缆 BVR-

2.5mm²

远东智慧

能源股份

有限公司

m
100

0
4.50

4,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

1

电网

主电

源线

远东电

缆 VR-

0.75mm²

远东智慧

能源股份

有限公司

m
100

0
4.50

4,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1662

装及调

试

5

2

通讯

电缆

远东电

缆

RVSVP-

2*0.75m

m²

远东智慧

能源股份

有限公司

m 300 6.00
1,800.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

3
配管

国产 定

制
国内厂家 m 200 5.50

1,100.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

4

网络

型双

防区

报警

模块

豪恩

LH-93D

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

个 5 320.00
1,600.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

5

网络

型输

入输

出模

块

豪恩

LH-94D

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

个 106 320.00
33,920.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1663

装及调

试

5

6

声光

报警

器

豪恩

HC-103

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

个 107 90.00
9,630.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

7

紧急

报警

按钮

豪恩

EB-701

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

个 112 45.00
5,040.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

8

110

直拨

紧急

报警

豪恩

EB-110

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

个 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

5

9

报警

主机

豪恩

LHB9000

深圳市豪

恩安全科

技有限公

司

台 1
1,800.0

0

1,800.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1664

装及调

试

6

0

信号

线

远东电

缆

4*1.0mm

²

远东智慧

能源股份

有限公司

m
223

0
5.00

11,150.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

1

信号

线

远东电

缆

RVV2*1.

0mm²

远东智慧

能源股份

有限公司

m
223

0
5.00

11,150.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

2
网线

一舟 六

类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m
610

0
4.50

27,450.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

3

JDG

管

国产

JDG20
国内厂家 m 600 5.50

3,300.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1665

装及调

试

6

4

红外

枪式

摄像

机

大华

DH-IPC-

HFW3433

M5-AS

浙江大华

技术股份

有限公司

台 178 315.00
56,070.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

5

半球

摄像

机

大华

DH-IPC-

HDBW343

6S-HD

浙江大华

技术股份

有限公司

台 132 315.00
41,580.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

6

云台

半球

型摄

像机

海康威

视 DS-

2PT2D4W

PSM-

FKSY/VW

S

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 28 557.00
15,596.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

7

广角

半球

摄像

机

海康威

视 DS-

2CD675P

JWN-

FKSY

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 28 814.00
22,792.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

无



1666

装及调

试

6

8

球型

摄像

机

海康威

视 iDS-

2SE7PSM

A-ASDY

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 7
2,102.0

0

14,714.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

6

9

人脸

识别

半球

摄像

机

海康威

视 DS-

2CD714P

MJF-

FKSY(2.

8-12mm)

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 3
1,205.0

0

3,615.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

0

人脸

识别

枪式

摄像

机

海康威

视 DS-

2CD7T4P

LNG-

AXEY(2.

7-

13.5mm)

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 15
1,020.0

0

15,300.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1667

7

1

枪球

联动

摄像

机

海康威

视 DS-

2SK8C1A

PLNG-

FKSY

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 3
4,126.0

0

12,378.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

2

室外

周界

摄像

机

海康威

视 DS-

2CD2T4S

DRTV-

FKSY

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 27 365.00
9,855.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

3

室外

制高

点球

机

海康威

视 DS-

2DPC08S

APS-

FLXY

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 3
8,236.0

0

24,708.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

4

拾音

器

海康威

视 DS-

2FP2061

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 112 87.00
9,744.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1668

7

5

监控

电源

海康威

视 DS-

2FA1220

-DL-H

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 54 16.00 864.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

6

55 寸

液晶

拼接

屏

海康威

视 DS-

D2A551L

E

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 16
4,995.0

0

79,920.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

7

拼控

主机

海康威

视 DS-

6A16UD-

T

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
18,810.

00

18,810.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

7

8

操作

台

国腾

GT-CZT

四川国腾

设备制造

有限公司

台 1
5,000.0

0

5,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1669

7

9

操作

台专

用座

椅

西昊

M57

西昊家具

(深圳)有

限公司

个 5 800.00
4,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

0

管理

终端

联想开

天 E50Z

G1t-

D085/ET

524 G1e

联想开天

科技有限

公司

台 5
5,500.0

0

27,500.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

1

综合

管理

平台

海康威

视 智慧

监管综

合应用

平台 x86

创新版

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

套 1
65,000.

00

65,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

2

管理

服务

器

海康威

视 DS-

VM22S-

D/R4

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 2
47,300.

00

120,600

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1670

8

3

服务

器操

作系

统

银河麒

麟 服务

器操作

系统

麒麟软件

有限公司
套 2

4,500.0

0

9,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

4

数据

库

达梦

DM8

武汉达梦

数据库股

份有限公

司

套 1
20,000.

00

20,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

5

流媒

体服

务器

科达

KDM2801

H-G2-CN

苏州科达

科技股份

有限公司

台 2
24,750.

00

49,500.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

6

视频

编码

传输

加密

网关

服务

器

大华

DH-AGS-

B9101S1

H/5000

浙江大华

技术股份

有限公司

台 1
32,000.

00

32,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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8

7

视频

编码

传输

加密

网关

软件

模块

大华 定

制

浙江大华

技术股份

有限公司

套 1
28,325.

00

28,325.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

8

存储

系统

科达

VS480E

苏州科达

科技股份

有限公司

台 2
283,455

.00

566,910

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

8

9

监管

事件

AI 分

析服

务器

大华

DH-IVS-

IP9000-

XXXXX-

XXXXX-

XXXXX

浙江大华

技术股份

有限公司

台 1
155,000

.00

155,000

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

0

会议

音柱

扬声

器

迪士普

DSP3008

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 2 550.00
1,100.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1672

9

1

双通

道专

业数

字功

放

迪士普

MP2500

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1
2,200.0

0

2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

2

真分

集无

线话

筒套

装

得胜

TS-8807

广东得胜

电子有限

公司

套 1
1,000.0

0

1,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

3

数字

音频

处理

器

迪士普

D607

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1
2,200.0

0

2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

4

调音

台

雅马哈

MG16XU

雅马哈乐

器音响

(中国)投

资有限公

司

台 1
2,200.0

0

2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1673

9

5

专业

自动

反馈

抑制

器

迪士普

D608

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1
1,000.0

0

1,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

6

智能

时序

电源

管理

器

迪士普

D609

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1 550.00 550.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

7
网线

一舟 六

类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m
250

00
4.50

112,500

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

9

8

电源

线

远东电

缆

2*1.0mm

²

远东智慧

能源股份

有限公司

m
250

00
4.00

100,000

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1674

9

9

电源

线

远东电

缆

RVV4*1.

0mm²

远东智慧

能源股份

有限公司

m 500 4.00
2,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

0

穿线

管

国产

JDG20
国内厂家 m

350

0
5.50

19,250.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

1

四门

门禁

控制

器

大华

DH-

ASC4204

B-S

浙江大华

技术股份

有限公司

台 35 736.00
25,760.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

2

二门

门禁

控制

器

大华

DH-

ASC4202

B-D-E1

浙江大华

技术股份

有限公司

台 2 576.00
1,152.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1675

1

0

3

读卡

器

大华

DH-

ASR1100

A-C

浙江大华

技术股份

有限公司

台 209 205.00
42,845.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

4

开门

按钮

大华

DH-

ASF900

浙江大华

技术股份

有限公司

台 38 6.00 228.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

5

辊闸

门

大华

DH-

ASGQ500

C

浙江大华

技术股份

有限公司

座 1
21,760.

00

21,760.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

6

发行

器

大华

DH-

ASM100-

D

浙江大华

技术股份

有限公司

台 1 240.00 240.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1676

1

0

7

电控

锁

大华

DH-

ASF601B

浙江大华

技术股份

有限公司

套 237 173.00
41,001.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

8

闭门

器

大华

DH-

ASF101R

浙江大华

技术股份

有限公司

套 237 71.00
16,827.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

0

9

门禁

状态

指示

灯

海康威

视 DS-

KLED

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

套 54 55.00
2,970.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

0

人脸

识别

一体

机

大华

DH-

ASI7213

H

浙江大华

技术股份

有限公司

台 48
1,275.0

0

61,200.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1677

1

1

1

电源

适配

器

大华

DH-

PFM320S

-50

浙江大华

技术股份

有限公司

台 20 60.00
1,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

2

双绞

线缆

一舟 双

绞线缆

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m
910

0
4.50

40,950.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

3

电源

线

大华

RVV2*1.

0mm²

浙江大华

技术股份

有限公司

m
950

0
3.20

30,400.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

4

电源

线

大华

RVV4*1.

0mm²

浙江大华

技术股份

有限公司

m
420

0
3.20

13,440.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1678

1

1

5

JDG

管

国产

JDG20
国内厂家 m

350

0
5.50

19,250.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

6

AB 门

双门

联动

控制

装置

海康威

视 DS-

K2618

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
1,920.0

0

1,920.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

7

副控

制盒

海康威

视 副控

制盒

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

个 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

1

8

电控

联动

锁

海康威

视 电控

联动锁

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

套 2 320.00 640.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1679

1

1

9

语音

报警

器

海康威

视 语音

报警器

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

套 1 200.00 200.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

0

出入

口执

行机

构设

备

大华

DH-

ITSJG-

1101-

66AC

浙江大华

技术股份

有限公司

根 10
3,000.0

0

30,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

1

升降

柱控

制器

大华

DH-

ITSKZ-

1101-

C06-NW

浙江大华

技术股份

有限公司

台 2
2,000.0

0

4,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

2

安检

机

海康威

视 ISD-

SG5030S

A-1C(国

内标配)

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
19,000.

00

19,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1680

1

2

3

安检

门

海康威

视 ISD-

SMG312L

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
2,950.0

0

2,950.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

4

手持

式金

属探

测仪

海康威

视 ISD-

SMH002

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 4 150.00 600.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

5

鞋底

探测

器

海康威

视 ISD-

SMD200

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
3,000.0

0

3,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

6

车顶

监控

摄像

机

海康威

视 DS-

2CD694X

SKD-FKS

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
3,225.0

0

3,225.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1681

1

2

7

车辆

底盘

安全

检查

扫描

系统

大华

DH-XIS-

C200

浙江大华

技术股份

有限公司

套 1
58,000.

00

58,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

8

车辆

底盘

成像

设备

同方威

视 车底

成像设

备

同方威视

技术股份

有限公司

台 1
20,000.

00

20,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

2

9

管理

主机

海康

XC-

P923P

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

0

专用

智能

控制

设备

同方威

视 智能

控制设

备

同方威视

技术股份

有限公司

台 1
12,000.

00

12,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1682

1

3

1

车牌

识别

系统

软件

海康威

视 车牌

识别软

件 V1.0

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

套 1
7,000.0

0

7,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

2

车牌

识别

摄像

机

大华

DH-XIS-

C200-AC

浙江大华

技术股份

有限公司

台 2
2,600.0

0

5,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

3

数字

可视

对讲

分机

科达

PLA-

DJFJ-

1102

苏州科达

科技股份

有限公司

套 66
1,039.5

0

68,607.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

4

可视

对讲

智能

管理

主机

科达

KD-

DJZJ-

1100

苏州科达

科技股份

有限公司

台 9
6,274.1

3

56,467.

13

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1683

1

3

5

电教

终端

科达

PIMS-

XJT-

1000

苏州科达

科技股份

有限公司

台 34
1,299.7

5

44,191.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

6

显示

设备

大华

DH-

LM55-

F40ON

浙江大华

技术股份

有限公司

台 34
3,500.0

0

119,000

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

7

网络

音频

采集

器

科达

SVR2931

-D04EI-

SJ

苏州科达

科技股份

有限公司

台 1
27,225.

00

27,225.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

3

8

分控

单槽

扩展

箱

迪士普

D601

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1 800.00 800.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1684

1

3

9

电教

管理

电脑

联想开

天

E50Z/ET

524

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

0

高清

编码

器

科达

KDM2410

-C01H-

4K

苏州科达

科技股份

有限公司

台 3
1,701.5

6

5,104.6

9

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

1

监所

电教

管理

平台

科达

PIMS-

XJMS-

1000

苏州科达

科技股份

有限公司

台 1
17,325.

00

17,325.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

2

电教

服务

器

大华

DH-DSS-

P910OH-

HW-ARM-

H64

浙江大华

技术股份

有限公司

台 1
35,000.

00

22,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1685

1

4

3

网络

化广

播主

机服

务器

迪士普

MAG-600

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1
10,000.

00

10,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

4

播放

器

海康威

视 DS-

3E2728F

-H(B)

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
3,150.0

0

3,150.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

5

调谐

器

迪士普

D611

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1 900.00 900.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

6

前置

放大

器

迪士普

D612

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

个 1 700.00 700.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1686

1

4

7

时序

电源

控制

器

迪士普

D613

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1 550.00 550.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

8

消防

联动

网络

模块

迪士普

D614

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

4

9

壁挂

扬声

器

迪士普

DSP106

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 154 220.00
33,880.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

0

IP 数

字功

放

60W

迪士普

IP60W

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1 550.00 550.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1687

1

5

1

IP 数

字功

放

250W

迪士普

IP250W

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 6
1,000.0

0

6,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

2

IP 数

字功

放

350W

迪士普

IP350W

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 8
1,300.0

0

10,400.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

3

寻呼

站

迪士普

D615

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 9
1,500.0

0

13,500.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

4

一拖

二手

持话

筒

得胜

TS-3310

广东得胜

电子有限

公司

台 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1688

1

5

5

室外

喇叭

迪士普

DSP3008

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 2 350.00 700.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

6

会见

管理

主机

来邦

NLV-60

深圳市来

邦科技股

份公司

台 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

7

会见

终端

来邦

NLV-600

深圳市来

邦科技股

份公司

套 8
2,500.0

0

20,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

5

8

通话

分机

来邦

NLV-601

深圳市来

邦科技股

份公司

套 16 750.00
12,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1689

1

5

9

监听

主机

来邦

NLV-60

深圳市来

邦科技股

份公司

台 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

0

智能

管教

谈话

系统

服务

器

科达

PLA-

C3000-

H24-FB-

G

苏州科达

科技股份

有限公司

台 1
62,912.

50

62,912.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

1

智能

管教

谈话

系统

服务

端软

件

科达

KVMS300

0-JSMS-

THMS

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
39,875.

00

39,875.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

2

智能

管教

谈话

系统

智能

音视

频采

集终

端

科达，

X5N

苏州科达

科技股份

有限公司

台 6
4,950.0

0

29,700.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1690

1

6

3

智能

管教

谈话

系统

终端

软件

科达，

X5N 已包

含

苏州科达

科技股份

有限公司

套 6
36,025.

00

216,150

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

4

民警

巡视

管理

终端

美一

TBV-

HSJS-

FM215

福建环宇

通信息科

技股份公

司

台 8
4,888.1

3

39,105.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

5

监所

管教

智能

终端

系统

科达

KVMS300

0-JSMS-

JHMS

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
62,562.

50

62,562.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

6

监室

信息

交互

系统

科达

KVMS300

0-JSMS-

JHMS

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
62,562.

50

62,562.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1691

1

6

7

监室

信息

交互

系统

（AP

P）

科达

PLA-

Dservic

e-DZ5

苏州科达

科技股份

有限公司

套 34 618.75
21,037.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

8

监室

信息

交互

终端

内屏

美一

TBV-

HSJS-

1000

福建环宇

通信息科

技股份公

司

台 34
4,356.0

0

148,104

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

6

9

可视

对讲

主机

科达

KD-

DJZJ-

1100

苏州科达

科技股份

有限公司

台 1
4,331.2

5

4,331.2

5

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

0

地址

盒

国产 定

制
国内厂家 台 1

1,800.0

0

1,800.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1692

1

7

1

监所

管教

智能

终端

系统

科达

KVMS300

0-JSMS-

JHMS

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
66,687.

50

66,687.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

2

监所

管教

智能

终端

系统

（AP

P）

科达

PLA-

Dservic

e-DZ5

苏州科达

科技股份

有限公司

套 34 618.75
21,037.

50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

3

监所

管教

智能

美一

TBV-

HSJS-

FM215

福建环宇

通信息科

技股份公

司

台 34
3,960.0

0

134,640

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

4

IC 卡

海康威

视 IC 卡

125KHz

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

张 150 10.00
1,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1693

1

7

5

IC 卡

发卡

器

海康威

视 DS-

K1F100-

D8E

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1 240.00 240.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

6

电源

箱

（4

路）

海康威

视 DS-

2FA1204

-DW

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 30 200.00
6,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

7

自助

购物

系统

科达

PLA-

Dservic

e-M01

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
26,125.

00

26,125.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

7

8

食谱

管理

系统

科达

PLA-

Dservic

e-D20

苏州科达

科技股份

有限公司

套 1
26,125.

00

26,125.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1694

1

7

9

食谱

终端

海康威

视 DS-

D6010TL

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
4,000.0

0

4,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

8

0

高清

同步

录音

录像

主机

大华

DH-

NVR0805

FD-S-H

浙江大华

技术股份

有限公司

台 7
6,000.0

0

42,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

8

1

高保

真拾

音器

大华

HS-51S

浙江大华

技术股份

有限公司

台 14 241.00
3,374.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

8

2

时间

温湿

度屏

大华

DH-

HH675

浙江大华

技术股份

有限公司

台 7 868.00
6,076.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1695

1

8

3

指挥

球型

摄像

机

大华

DH-SD-

4A1425-

HNY-GB-

DP-S2

浙江大华

技术股份

有限公司

台 7
1,836.0

0

12,852.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

8

4

全景

摄像

机

大华

DH-IPC-

HDBW544

3R1-

ZAST

浙江大华

技术股份

有限公司

台 7 930.00
6,510.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

8

5

特写

摄像

机

大华

DH-IPC-

HDBW544

3R1-

ZAST

浙江大华

技术股份

有限公司

台 7 930.00
6,510.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

8

6

管理

客户

端

海康威

视 iDS-

9608SNL

-M4/4P

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

套 7
9,000.0

0

63,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1696

1

8

7

便携

式无

人机

管制

设备

大华

DH-UCS-

J2000MP

-C

浙江大华

技术股份

有限公司

台 2
32,000.

00

64,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

8

8

人员

管控

一体

机

嵘煜 RY-

GA-

EEMS-

JG-FK

河南嵘煜

科技有限

公司

台 1
12,800.

00

12,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

8

9

出入

口比

对终

端

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-DB

河南嵘煜

科技有限

公司

套 2
4,000.0

0

8,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

9

0

出入

口比

对终

端

APP

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-V1.0

河南嵘煜

科技有限

公司

套 2
17,500.

00

35,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1697

1

9

1

出入

口显

示终

端

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-XS

河南嵘煜

科技有限

公司

套 2
3,150.0

0

6,300.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

9

2

出入

口显

示终

端

APP

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-V2.0

河南嵘煜

科技有限

公司

套 2
17,500.

00

35,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

9

3

出入

口管

理控

制器

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-KZQ

河南嵘煜

科技有限

公司

台 1
12,500.

00

12,500.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

9

4

出入

口管

理软

件

嵘煜

RY-GA-

EEMS-

JG-V3.0

河南嵘煜

科技有限

公司

套 1
63,000.

00

63,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1698

1

9

5

顶面

防尘

处理

东方雨

虹 防水

防尘漆

北京东方

雨虹防水

技术股份

有限公司

m2 117 55.00
6,435.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

9

6

吊顶

龙骨

可耐福

38 型

可耐福新

型建筑材

料(芜湖)

有限公司

m2 117 45.00
5,265.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

9

7

天棚

微孔

铝板

面层

欧陆

600*600

*0.8

广州市欧

陆建材有

限公司

m2 117 140.00
16,380.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

1

9

8

L 形

边条

欧陆

L30*25

广州市欧

陆建材有

限公司

m 58 20.00
1,160.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1699

1

9

9

监控

室背

景墙

吉祥 铝

塑板

上海吉祥

建材集团

有限公司

m2 21 150.00
3,150.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

0

0

金属

字

国产 定

制
国内厂家 个 20 220.00

4,400.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

0

1

不锈

钢踢

脚线

国产 定

制
国内厂家 m 58 55.00

3,190.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

0

2

踢脚

线基

层

国产 定

制
国内厂家 m 58 20.00

1,160.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1700

2

0

3

过墙

孔洞

国产 定

制
国内厂家 处 1 45.00 45.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

0

4

地面

防水

防尘

处理

东方雨

虹 防水

防尘漆

北京东方

雨虹防水

技术股份

有限公司

m2 117 55.00
6,435.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

0

5

防静

电地

板

沈飞 全

钢陶瓷

600*600

*35

沈阳沈飞

民品工业

有限公司

m2 117 350.00
40,950.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

0

6

窗帘
国产 定

制
国内厂家 m2 35 80.00

2,800.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1701

2

0

7

甲级

钢制

防火

门

盼盼 甲

级

1500*21

00

盼盼安居

门业有限

责任公司

m2 6.3 850.00
5,355.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

0

8

设备

支架

国产 定

制
国内厂家 kg 558 100.00

55,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

0

9

精密

空调

防水

围堰

国产 定

制
国内厂家 m2

0.4

6
150.00 69.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

1

0

精密

空调

室外

机设

备基

础

国产 定

制
国内厂家 m3

0.1

2
400.00 48.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1702

2

1

1

LED

平板

灯

欧普照

明

MX650

36W

欧普照明

股份有限

公司

套 24 130.00
3,120.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

1

2

安全

出口

指示

灯

敏华电

工

M1079

江门市敏

华电器有

限公司

套 3 65.00 195.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

1

3

三联

双控

灯开

关

公牛

G28K312

公牛集团

股份有限

公司

个 2 35.00 70.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

1

4

二联

单控

灯开

关

公牛

G28K211

公牛集团

股份有限

公司

个 2 28.00 56.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1703

2

1

5

单相

暗插

座

公牛

G28Z223

公牛集团

股份有限

公司

个 13 32.00 416.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

1

6

桥架
鉴道

300*100

上海鉴道

实业有限

公司

m 40 55.00
2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

1

7

桥架
鉴道

400*100

上海鉴道

实业有限

公司

m 20 55.00
1,100.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

1

8

金属

软管

国产 φ

20mm
国内厂家 m 82 6.00 492.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1704

2

1

9

配管
国产

JDG20
国内厂家 m 170 5.50 935.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

2

0

配管
国产

JDG25
国内厂家 m 89 5.50 489.50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

2

1

金属

盒

国产 86

型
国内厂家 个 30 8.00 240.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

2

2

市电

电源

配电

柜

正泰

GGD-

80KW

正泰集团

股份有限

公司

台 1
12,000.

00

12,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1705

2

2

3

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

4*25+1*

16mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 180 60.00
10,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

2

4

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

BYJ-

3*4mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 800 60.00
48,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

2

5

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

5*16mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 20 60.00
1,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

2

6

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

5*10mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 20 60.00
1,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1706

2

2

7

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

ZC-YJV-

3*1.5mm

2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 20 60.00
1,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

2

8

照明

线

远东电

缆

BV3*4

远东智慧

能源股份

有限公司

m 40 9.00 360.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

2

9

照明

线

远东电

缆 BV-

2.5mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 9.00 900.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

3

0

插座

线

远东电

缆 BV-

1.5mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 80 9.00 720.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1707

2

3

1

电源

第 1

级保

护

德力西

RMUI

12.5KA

2P

德力西 个 1
3,465.0

0

3,465.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

3

2

电源

第 2

级保

护

德力西

DZ47Y-

40/2P-

385

20KA

德力西 个 1
2,227.5

0

2,227.5

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

3

3

等电

位连

接镀

镍铜

排

国产 定

制
国内厂家 m 40 55.00

2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

3

4

等电

位接

地装

置箱

国产 定

制
国内厂家 台 2 220.00 440.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1708

2

3

5

绝缘

子

嵘煜 P-

10

河南嵘煜

科技有限

公司

套 20 32.00 640.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

3

6

接地

母线

远东电

缆 BVR-

50

远东智慧

能源股份

有限公司

m 50 32.00
1,600.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

3

7

等电

位连

接线

远东电

缆 BVR-

16

远东智慧

能源股份

有限公司

m 20 15.00 300.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

3

8

等电

位连

接线

远东电

缆 BVR-

16

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 15.00
1,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1709

2

3

9

钢瓶

总成

(含

容器

阀、

压力

表）

中消安

90L

深圳市中

消安科技

有限公司

套 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

4

0

灭火

剂

中消安

HFC-

227ea

深圳市中

消安科技

有限公司

kg 80 130.00
10,400.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

4

1

感烟

探测

器

海湾

JTY-GD-

G3X（替

代 G3）

海湾电子

（山东）

有限公司

个 2 185.63 371.25

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

4

2

点型

探测

器

海湾

JT-ZCD-

G3N

海湾电子

（山东）

有限公司

个 2 185.63 371.25

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1710

2

4

3

火灾

声光

警报

器

海湾

GST-HX-

M8503

海湾电子

（山东）

有限公司

个 1 346.50 346.50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

4

4

气体

喷酒

指示

灯

海湾

GST-XG-

100

海湾电子

（山东）

有限公司

个 1 185.63 185.63

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

4

5

紧急

启/

停按

钮

海湾

GST-Q-

01

海湾电子

（山东）

有限公司

个 1 222.75 222.75

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

4

6

气体

灭火

控制

器

海湾

GST-

QKP01H

（新国

标）

海湾电子

（山东）

有限公司

台 1
4,702.5

0

4,702.5

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1711

2

4

7

感温

线缆

海湾 可

恢复式

感温电

缆

海湾电子

（山东）

有限公司

m 20 30.94 618.75

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

4

8

输入

模块

海湾

GST-LD-

8319

海湾电子

（山东）

有限公司

个 1 148.50 148.50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

4

9

输出

模块

海湾

GST-LD-

8301

（输

出）/

GST-LD-

8302

（输入

海湾电子

（山东）

有限公司

个 1 148.50 148.50

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

5

0

七氟

丙烷

泄压

口

中消安

250*350

深圳市中

消安科技

有限公司

个 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1712

2

5

1

新风

换气

扇

正野 换

气扇

广东正野

电器有限

公司

台 1 350.00 350.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

5

2

配线

（信

号

线）

远东电

缆 ZBN-

RVS-

2*1.5

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 5.50 550.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

5

3

配线

（电

源

线）

远东电

缆 ZBN-

BV-2.5

远东智慧

能源股份

有限公司

m 30 4.50 135.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

5

4

配管

(KBG

)

国产 定

制
国内厂家 m 100 5.00 500.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1713

2

5

5

金属

软管

国产 定

制
国内厂家 m 50 6.00 300.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

5

6

配电

柜

正泰

GGD

正泰集团

股份有限

公司

台 1
7,000.0

0

7,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

5

7

IT 柜
图腾

G2.6042

深圳市图

腾机柜有

限公司

台 5
2,500.0

0

12,500.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

5

8

精密

空调

格力

EFR12.

5/NaA-N

珠海格力

电器股份

有限公司

台 2
28,000.

00

56,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1714

2

5

9

UPS

主机

维谛

EXL60KV

A

维谛技术

有限公司
台 1

55,000.

00

55,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

6

0

蓄电

池

理士

DJM1210

0

理士国际

技术有限

公司

个 64 550.00
35,200.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

6

1

电池

箱

理士

100AH*3

2

理士国际

技术有限

公司

台 2
2,200.0

0

4,400.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

6

2

直流

塑壳

断路

器

正泰

NM1-160

正泰集团

股份有限

公司

个 2 220.00 440.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1715

2

6

3

拼接

屏

海康威

视 DS-

D2A551L

E

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 9
4,995.0

0

44,955.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

6

4

大屏

综合

管理

器

海康威

视 DS-

6A12UD-

T

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
18,000.

00

18,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

6

5

控制

软件

海康威

视 定制

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

套 1 0.00 0.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

6

6

拼接

屏支

架

海康威

视 DP-

D2X55XX

X-1X1-

Q1-AW-

Q0.8-ZF

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

套 9 355.00
3,195.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1716

2

6

7

LED

显示

屏

海康威

视 DS-

D40

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 1
4,000.0

0

4,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

6

8

管理

主机

海康

XC-

P923P

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 4
5,500.0

0

22,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

6

9

应急

电源

山特

C3KS

山特电子

(深圳)有

限公司

台 1
4,000.0

0

4,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

7

0

窗帘
国产 定

制
国内厂家 m2 20 80.00

1,600.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1717

2

7

1

甲级

钢制

防火

门

盼盼 甲

级

1500*21

00

盼盼安居

门业有限

责任公司

m2
3.1

5
850.00

2,677.5

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

7

2

LED

平板

灯

欧普照

明

MX650

36W

欧普照明

股份有限

公司

套 15 130.00
1,950.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

7

3

安全

出口

指示

灯

敏华电

工

M1079

江门市敏

华电器有

限公司

套 3 65.00 195.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

7

4

三联

双控

灯开

关

公牛

G28K312

公牛集团

股份有限

公司

个 2 35.00 70.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1718

2

7

5

二联

单控

灯开

关

公牛

G28K211

公牛集团

股份有限

公司

个 1 28.00 28.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

7

6

单相

暗插

座

公牛

G28Z223

公牛集团

股份有限

公司

个 9 32.00 288.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

7

7

桥架
鉴道

300*100

上海鉴道

实业有限

公司

m 40 55.00
2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

7

8

金属

软管

国产 定

制
国内厂家 m 50 6.00 300.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1719

2

7

9

配管
国产 定

制
国内厂家 m 100 5.50 550.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

8

0

配管
国产 定

制
国内厂家 m 30 5.50 165.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

8

1

金属

盒

国产 定

制
国内厂家 个 30 8.00 240.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

8

2

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

4*25+1*

16mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 180 60.00
10,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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2

8

3

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

BYJ-

3*4mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 300 60.00
18,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

8

4

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

5*16mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 20 60.00
1,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

8

5

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

5*10mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 20 60.00
1,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

8

6

电力

电缆

远东电

缆 ZC-

YJV-

3*1.5mm

2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 20 60.00
1,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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2

8

7

配线

远东电

缆 BV-

2.5mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 40 4.50 180.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

8

8

配线

远东电

缆 BV-

1.5mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 70 4.50 315.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

8

9

配线

远东电

缆 BV-

4mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 80 4.50 360.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

9

0

电源

第 1

级保

护

德力西

RMUI

12.5KA

2P

德力西 个 1
3,465.0

0

3,465.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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2

9

1

电源

第 2

级保

护

德力西

DZ47Y-

40/2P-

385

20KA

德力西 个 1
2,227.5

0

2,227.5

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

9

2

等电

位连

接镀

镍铜

排

国产 定

制
国内厂家 m 40 55.00

2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

9

3

等电

位接

地装

置箱

国产 定

制
国内厂家 台 2 220.00 440.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

9

4

绝缘

子

嵘煜 P-

10

河南嵘煜

科技有限

公司

套 20 32.00 640.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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2

9

5

接地

母线

远东电

缆 BVR-

50mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 50 32.00
1,600.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

9

6

等电

位连

接线

远东电

缆 BVR-

16mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 20 15.00 300.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

9

7

等电

位连

接线

远东电

缆 BVR-

6mm2

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 15.00
1,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

2

9

8

钢瓶

总成

(含

容器

阀、

压力

表）

中消安

90L

深圳市中

消安科技

有限公司

套 1
5,500.0

0

5,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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2

9

9

灭火

剂

中消安

HFC-

227ea

深圳市中

消安科技

有限公司

kg 80 130.00
10,400.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

0

0

感烟

探测

器

海湾

JTY-GD-

G3

海湾安全

技术有限

公司

个 1 220.00 220.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

0

1

点型

探测

器

海湾

JTW-

ZCD-G3N

海湾安全

技术有限

公司

个 1 220.00 220.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

0

2

火灾

声光

警报

器

海湾

HX-100B

海湾安全

技术有限

公司

个 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

0

3

气体

喷酒

指示

灯

海湾

QP-1

海湾安全

技术有限

公司

个 1 220.00 220.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

0

4

紧急

启/

停按

钮

海湾

QKP-1

海湾安全

技术有限

公司

个 1 280.00 280.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

0

5

气体

灭火

控制

器

海湾

QKP01

海湾安全

技术有限

公司

台 1
3,500.0

0

3,500.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

0

6

感温

线缆

海湾 分

布式光

纤感温

海湾安全

技术有限

公司

m 20 40.00 800.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

0

7

输入

模块

海湾

GST-LD-

8300

海湾安全

技术有限

公司

个 1 180.00 180.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

0

8

输入

输出

模块

海湾

GST-LD-

8303

海湾安全

技术有限

公司

个 1 200.00 200.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

0

9

七氟

丙烷

泄压

口

中消安

250*350

深圳市中

消安科技

有限公司

个 1 400.00 400.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

1

0

新风

换气

扇

正野 换

气扇

广东正野

电器有限

公司

台 1 350.00 350.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

1

1

电气

配线

（信

号

线）

远东电

缆 ZBN-

RVS-

2*1.5mm

²

远东智慧

能源股份

有限公司

m 100 5.50 550.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

1

2

电气

配线

（电

源

线）

远东电

缆 ZBN-

BV-

2.5mm²

远东智慧

能源股份

有限公司

m 30 4.50 135.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

1

3

电气

配管

(KBG

)

国产

KBG20
国内厂家 m 100 5.00 500.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

1

4

金属

软管

国产 φ

20mm
国内厂家 m 50 6.00 300.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

1

5

配电

柜

正泰

GGD

正泰集团

股份有限

公司

台 1
7,000.0

0

7,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

1

6

IT 柜
图腾

G2.6042

深圳市图

腾机柜有

限公司

台 4
2,500.0

0

10,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

1

7

精密

空调

格力

EFR12.

5/NaA-N

珠海格力

电器股份

有限公司

台 2
28,000.

00

56,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

1

8

UPS

主机

维谛

EXL60KV

A

维谛技术

有限公司
台 1

55,000.

00

55,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

1

9

蓄电

池

理士

DJM1210

0

理士国际

技术有限

公司

个 32 550.00
17,600.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

2

0

电池

箱

理士

100AH*3

2

理士国际

技术有限

公司

台 2
2,200.0

0

4,400.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

2

1

直流

塑壳

断路

器

正泰

NM1-160

正泰集团

股份有限

公司

个 2 220.00 440.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

2

2

设备

支架

国产 定

制
国内厂家 kg 558 100.00

55,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

2

3

精密

空调

防水

围堰

国产 定

制
国内厂家 m2

0.4

6
150.00 69.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

2

4

精密

空调

室外

机设

备基

础

国产 定

制
国内厂家 m3

0.1

2
400.00 48.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

2

5

会议

音柱

扬声

器

迪士普

DSP3008

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 2 550.00
1,100.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

2

6

双通

道专

业数

字功

放

迪士普

MP2500

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1
2,200.0

0

2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

2

7

真分

集无

线话

筒套

装

得胜

TS-8807

广东得胜

电子有限

公司

台 1
1,000.0

0

1,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

2

8

数字

音频

处理

器

迪士普

D607

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1
2,200.0

0

2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

2

9

调音

台

雅马哈

MG16XU

雅马哈乐

器音响

(中国)投

资有限公

司

台 1
2,200.0

0

2,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

3

0

专业

自动

反馈

抑制

器

迪士普

D608

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1
1,000.0

0

1,000.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

3

1

智能

时序

电源

管理

器

迪士普

D609

广州市迪

士普音响

科技有限

公司

台 1 550.00 550.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

3

2

顶面

防尘

处理

东方雨

虹 防水

防尘漆

北京东方

雨虹防水

技术股份

有限公司

m2 60 55.00
3,300.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

3

3

吊顶

龙骨

可耐福

38 型

可耐福新

型建筑材

料(芜湖)

有限公司

m2 60 45.00
2,700.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

3

4

天棚

微孔

铝板

面层

欧陆

600*600

*0.8

广州市欧

陆建材有

限公司

m2 60 140.00
8,400.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

3

5

L 形

边条

欧陆

L30*25

广州市欧

陆建材有

限公司

m 45 20.00 900.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

3

6

不锈

钢踢

脚线

国产 定

制
国内厂家 m 45 55.00

2,475.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

3

7

踢脚

线基

层

国产 定

制
国内厂家 m 45 20.00 900.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

3

8

过墙

孔洞

国产 定

制
国内厂家 处 1 45.00 45.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无
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3

3

9

地面

防水

防尘

处理

东方雨

虹 防水

防尘漆

北京东方

雨虹防水

技术股份

有限公司

m2 60 55.00
3,300.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

4

0

防静

电地

板

沈飞 全

钢陶瓷

600*600

*35

沈阳沈飞

民品工业

有限公司

m2 60 350.00
21,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

4

1

内网

核心

交换

机

大华

DH-

S7806

浙江大华

技术股份

有限公司

台 2
49,300.

00

98,600.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

4

2

外网

核心

交换

机

大华

DH-

AS5600-

24GF4XF

浙江大华

技术股份

有限公司

台 1
3,680.0

0

3,680.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1735

3

4

3

48 口

汇聚

交换

机

大华

DH-

NS5300-

48GF4XF

浙江大华

技术股份

有限公司

台 1
4,140.0

0

4,140.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

4

4

24 口

汇聚

交换

机

大华

DH-

AS5600-

24GF4XF

浙江大华

技术股份

有限公司

台 6
3,150.0

0

18,900.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

4

5

48 口

千兆

网管

型交

换机

大华

DH-

S4200-

48GT4XF

浙江大华

技术股份

有限公司

台 25
1,840.0

0

46,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

4

6

24 口

千兆

网管

型交

换机

海康威

视 DS-

3E2728-

H

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

台 18
2,160.0

0

38,880.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1736

3

4

7

8 路

分机

网关

华为

IAD104H

华为技术

有限公司
台 4

3,200.0

0

12,800.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

4

8

16 路

分机

网关

华为

IAD1224

华为技术

有限公司
台 6

4,500.0

0

27,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

4

9

数字

程控

交换

机

华为

eSpace

U1960

华为技术

有限公司
台 1

25,000.

00

25,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

5

0

双口

信息

插座

一舟 双

口面板

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

个 201 22.00
4,422.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1737

3

5

1

语音

面板

一舟 语

音面板

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

个 82 18.00
1,476.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

5

2

光纤

墙面

插座

一舟 光

纤面板

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

个 7 30.00 210.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

5

3

配线

一舟 六

类非屏

蔽

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m
305

00
4.50

137,250

.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

5

4

24 芯

主干

光缆

长飞 24

芯

长飞光纤

光缆股份

有限公司

m
100

0
15.00

15,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1738

3

5

5

12 芯

主干

光缆

长飞 12

芯

长飞光纤

光缆股份

有限公司

m
200

0
11.00

22,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

5

6

2 芯

主干

光缆

长飞 2

芯

长飞光纤

光缆股份

有限公司

m 500 4.50
2,250.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

5

7

24 口

六类

非屏

蔽配

线架

一舟 24

口六类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

架 25 350.00
8,750.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

5

8

理线

架

一舟 理

线架

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

个 25 55.00
1,375.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1739

3

5

9

100

对

110

语音

配线

架

一舟

100 对

110

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

架 1 220.00 220.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

6

0

24 芯

光纤

配线

架

一舟 24

芯光纤

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

架 8 350.00
2,800.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

6

1

非屏

蔽数

据跳

线

一舟 数

据跳线

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

条 484 22.00
10,648.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

6

2

光纤

跳线

LC-

LC

一舟

LC-LC

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

条 38 30.00
1,140.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1740

3

6

3

桥架
鉴道

300*100

上海鉴道

实业有限

公司

m
135

0
55.00

74,250.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

6

4

配线
一舟 六

类

浙江一舟

电子科技

股份有限

公司

m 600 4.50
2,700.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

6

5

防火

墙

深信服

AF-

1000-

L2100-

3F

深信服科

技股份有

限公司

台 2
44,325.

24

88,650.

48

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

6

6

行为

管理

深信服

AC-

1000-

L2150-

3F

深信服科

技股份有

限公司

台 2
103,088

.81

206,177

.62

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1741

3

6

7

日志

审计

深信服

SIP-

Logger-

L2000

深信服科

技股份有

限公司

台 2
70,085.

95

140,171

.90

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

6

8

电缆

沟开

挖

国产 定

制
国内厂家 m3 720 45.00

32,400.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

6

9

回填

方

国产 定

制
国内厂家 m3 720 25.00

18,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

7

0

配管
国产 定

制
国内厂家 m

450

0
5.50

24,750.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1742

3

7

1

SC 保

护管

国产 定

制
国内厂家 m 20 40.00 800.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

7

2

垫层
国产 定

制
国内厂家 m3

1.0

8
350.00 378.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

7

3

砖基

础

国产 定

制
国内厂家 m3

3.2

8
550.00

1,804.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

7

4

手孔

井抹

灰

国产 定

制
国内厂家 m2

24.

19
35.00 846.65

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1743

3

7

5

手孔

井井

盖

国产 定

制
国内厂家 座 30 220.00

6,600.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

7

6

室外

立杆

国产 定

制
国内厂家 根 12

1,000.0

0

12,000.

00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

7

7

立杆

基础

国产 定

制
国内厂家 m3 1.8 350.00 630.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

7

8

围墙

监控

立杆

国产 定

制
国内厂家 根 18 400.00

7,200.0

0

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无



1744

3

7

9

脚手

架搭

拆

国产 定

制
国内厂家 项 1 15.00 15.00

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

3

8

0

系统

集成

国产 定

制
国内厂家 项 1

1,699,3

76.76

1,699,3

76.76

合同签

订后 90

个日历

日内完

成本项

目的供

货、安

装及调

试

无

投标报价金额合计(大写):壹仟壹佰壹拾捌万伍仟玖佰捌拾陆元玖角壹分

法定代表人(或负责人)或授权代表(签字或电子印章) :

日期：2026 年 9 月 3 日
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