

# 建设工程施工合同

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定



## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 宝丰县农业农村局

承包人(全称): 河南水诚建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 宝丰县农业农村局宝丰县 2025 年张八桥镇和文峰街道 1.7 万亩高标准农田建设项目第 1 标段

2. 工程地点: 张八桥镇片区

3. 工程立项批准文号:

4. 资金来源: 财政资金

5. 工程内容: 灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、机电设备及安装工程和其他工程。具体各单项工程范围以工程量清单及图纸为准。

6. 工程承包范围:

### 二、合同工期

计划开工日期: 2026 年 3 月 30 日

计划竣工日期: 2027 年 1 月 25 日

工期总日历天数: 300 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为:

人民币(大写) 肆佰贰拾玖万壹仟陆佰捌拾元叁角柒分 (¥ 4291680.37 元);

其中:

(1) 安全文明施工费: 人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)

(2) 专业工程暂估价金额: 人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)

(3) 暂列金额: 人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)

2. 合同付款方式:

项目进场后, 发包人向承包人支付同金额的30%的预付款; 根据实际工程付款, 承包方向发包人  
五、项目经理报送工程进度报表, 经监理工程师项目竣工验收合格签字确认后, 按已完成  
工程价款的80%付款, 决算审核后支付至总价款的97%, 并有超总价款  
的3%。  
承包人项目经理: 侯镇西。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 3 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 宝丰县农村局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章或签字 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 陆 份。

发包人：宝丰县农业农村局(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：1141042100547749XQ

地址：宝丰县迎宾大道西段

邮政编码：467400

法定代表人：牛军

委托代理人：胡亚伟

电话：0375 7231092

传真：/

电子信箱：/

开户银行：宝丰农商银行宝城支行

账号：12403041600000296

承包人：河南水诚建设工程有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：丁小广

(签字)

组织机构代码：91410400057237914C

地址：河南省安阳市滑县桑村乡道桑路107号院128房间

邮政编码：455000

法定代表人：丁小广

委托代理人：陈红亮

电话：15237579850

传真：/

电子信箱：2150280098@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司平顶山平东支行

账号：41001551612050208304