

评 审 报 告

项目名称：宝丰县农业农村局 2026 年宝丰县闹店镇
烟炕建设项目第一标段(包)

项目编号：宝财竞谈-2026-297

代理机构：平顶山市正丰招标代理有限公司

2026 年 7 月 23 日

一、项目情况

1、采购单位：宝丰县农业农村局、宝丰县闹店镇人民政府

2、项目名称：宝丰县农业农村局 2026 年宝丰县闹店镇烟炕建设项目
第一标段(包)

3、预算金额：3067535.92 元

4、项目编号：宝财竞谈-2026-297

5、代理机构：平顶山市正丰招标代理有限公司

二、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

1、具体方式：发布竞争性谈判公告

2、公告发布媒体：《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》、《宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》

3、公告发布日期：2026 年 7 月 13 日

4、谈判响应文件递交截止及谈判会召开时间：2026 年 7 月 23 日 9 时 30 分

5、谈判响应文件接收及谈判会地点：宝丰县公共资源交易中心开标室。

三、参加采购活动的供应商名单

河南林正建设工程有限公司

安阳市润澧建筑工程有限公司

河南恒森建筑工程有限公司

河南方基建设工程有限公司

豫耀建设有限公司

河南华智科技实业有限公司

平顶山平启建筑工程有限公司

四、谈判小组成员

谈判小组成员：苗亚平,李江山,黄亚峰 组长：李江山

五、成交标准

成交标准比照最低评标价法,即根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商。

六、硬件特征码情况

供应商电子投标文件制作硬件特征码是否一致情况：否

七、评审情况记录和说明

1、资格审查情况：谈判小组严格按照谈判文件规定的程序和方法分别对供应商进行了资格性审查，所有供应商均通过了资格性审查。

2、符合性审查情况：谈判小组严格按照谈判文件规定的程序和方法对供应商响应文件进行了评审，其中 河南华智科技实业有限公司“不符合谈判文件第二章 7.4.2 项 ”要求，导致河南华智科技实业有限公司响应文件无效，剩余所有供应商均满足谈判文件实质性要求，通过了符合性审查。

3、采购人代表对评审数据进行了校对、核对，对没有通过审查的供应商在谈判文件中找到了“视为无效”的明确规定。

4、因谈判文件已经详细列明采购标的的技术、服务要求，且采购人代表明确表示不再对采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款作出修改。谈判小组决定直接进入第二轮报价程序。

5、报价情况：

序号	谈判供应商	第一轮报价（元）	最终报价（元）
1	安阳市润澧建筑工程有限公司	3065103.27	2500000
2	平顶山平启建筑工程有限公司	3064446.44	2668700
3	豫耀建设有限公司	3065934.59	2700000
4	河南方基建设工程有限公司	3064843.27	3049843.27
5	河南林正建设工程有限公司	3067279.26	3059000
6	河南恒森建筑工程有限公司	3066739.57	3063000

八、按照谈判文件规定的成交标准谈判小组推荐结果如下：

第一成交供应商：安阳市润澧建筑工程有限公司

最终报价：2500000 元；大写：贰佰伍拾万元整

项目经理：付伟东 证书编号：豫 241091018640

地址：林州市桂林镇行政街 1 号

第二成交供应商：平顶山平启建筑工程有限公司

最终报价：2668700 元；大写：贰佰陆拾陆万捌仟柒佰元整

项目经理：丁咪娜 证书编号：豫 2412024202502787

地址：宝丰县周庄镇计生办大门口西侧 2 号

第三成交供应商：豫耀建设有限公司

最终报价：2700000 元；大写：贰佰柒拾万元整

项目经理：马习厅 证书编号：豫 241171715387

地址：河南省安阳市林州市黄华镇国家 863 产业园青商大厦 12-66 室

谈判小组签字：

李江山

黄亚峰

苗亚平

2026 年 7 月 23 日

宝丰县公共资源交易中心