

# 泌阳县 2024 年农村中小学校舍维修改造建设项目

## 中标候选人公示

河南联科工程咨询有限公司受泌阳县教育局的委托,就泌阳县 2024 年农村中小学校舍维修改造建设项目公开招标,于 2025 年 2 月 18 日 09 时 00 分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:

### 一、项目名称及招标控制价:

项目名称:泌阳县 2024 年农村中小学校舍维修改造建设项目

项目编号:泌资建【2025】007 号

招标控制价:第 1 标段:1706101.98 元;第 2 标段:1810709.1 元;第 3 标段:1813006.77 元;第 4 标段:3378400.12 元;第 5 标段:1257704.97 元;第 6 标段:2036402.05 元;第 7 标段:1138462.15 元;第 8 标段:1126810.56 元;第 9 标段:1076916.73 元。

### 二、开评标信息:

开标时间:2025 年 2 月 18 日 09 时 00 分

开标地点:泌阳县公共资源交易中心不见面开标 1 室

评标地点:泌阳县公共资源交易中心第 1 评标室

### 三、招标方式:公开招标

### 四、评审情况:

评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:

#### 1. 初步评审汇总表

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委 A	评委 B	评委 C	评委 D	评委 E	汇总
<b>第 1 标段</b>							
1	河南银鑫建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南弘达广市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南大宏远建建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南万路建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南省金盾建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	承宇建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	中潮建设发展有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南研钰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	广铭建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 2 标段</b>							

1	驻马店瀚铎建设有限责任公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	洲航建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南凯腾建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	永冠建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南省明锦建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	中晔工程建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南华实建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南恒冠建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南舒普建设工程有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
<b>第 3 标段</b>							
1	河南益顺德建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南润来水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南昌润建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南省宸建建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南省筑梦人建筑有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南通江水利水电工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南省宝雅城建环保工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南金乐建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南金之路路桥工程有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
<b>第 4 标段</b>							
1	河南苏益建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	中城易通建设发展有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南省帆轩建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南金鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南亚都水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南圣本市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南察泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南华岗建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南洲多建设有限责任公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 5 标段</b>							
1	河南芮优建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南嘉晟建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南润铭泽建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南欣源建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南久鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南璨然建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南兴木建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南慕晗建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南树岩建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 6 标段</b>							
1	征途建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广政建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南泰鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	河南省佳锦建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南中舟水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	晨洋建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	德山建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南基元建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	冠州建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 7 标段</b>							
1	泌阳县房建开发工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南得华建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	胜明建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南省华帝建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	泌阳县泰安建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	驻马店市铜峰市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	泌阳县中达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	奕旭电力集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南炳焱建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 8 标段</b>							
1	河南秋正建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南汉正建工有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南金沐建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南铄翼建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南硕禄建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南顺本市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南琴载建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南乐泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	驻马店市圣达市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	林汇建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	河南博观实业发展有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 9 标段</b>							
1	河南盛联市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南荣庆建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南华安水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南益升建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南长锦建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南苏满建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南众平建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南安丰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南晨明建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

## 2. 综合标评审汇总表

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委 A	评委 B	评委 C	评委 D	评委 E	汇总
<b>第 1 标段</b>							
1	河南银鑫建筑工程有限公司	14.0	14.5	13.5	14.0	14.0	14.0

2	河南弘达广市政工程有限公司	14.5	14.5	13.5	14.1	14.0	14.12
3	河南大宏远建建筑工程有限公司	14.0	14.0	13.6	14.2	14.5	14.06
4	河南万路建设工程有限公司	13.0	13.0	13.0	13.0	13.5	13.1
5	河南省金盾建设工程有限公司	14.0	14.0	13.6	14.3	14.5	14.08
6	承宇建设集团有限公司	14.0	14.5	13.7	14.4	14.2	14.16
7	中潮建设发展有限公司	14.0	14.0	13.5	14.1	14.2	13.96
8	河南研钰建设工程有限公司	14.0	14.6	14.0	14.3	14.3	14.24
9	广铭建设有限公司	14.0	14.5	13.6	14.2	14.2	14.1
<b>第 2 标段</b>							
1	驻马店瀚铎建设有限责任公司	14.0	14.0	13.6	14.5	14.5	14.12
2	洲航建设集团有限公司	15.0	14.5	13.7	14.0	14.2	14.28
3	河南凯腾建筑工程有限公司	15.0	14.6	13.9	14.2	14.0	14.34
4	永冠建设工程有限公司	14.0	14.0	13.6	14.3	14.3	14.04
5	河南省明锦建设工程有限公司	14.0	14.0	13.7	14.0	14.3	14.0
6	中晔工程建设集团有限公司	13.0	13.5	12.5	13.0	12.9	12.98
7	河南华实建筑工程有限公司	14.0	14.5	13.8	14.2	14.6	14.22
8	河南恒冠建筑工程有限公司	14.0	14.5	13.6	14.2	14.4	14.14
<b>第 3 标段</b>							
1	河南益顺德建设工程有限公司	14.5	14.5	14.0	14.2	14.6	14.36
2	河南润来水利工程有限公司	14.5	14.0	13.7	14.0	14.0	14.04
3	河南昌润建设工程有限公司	14.0	14.5	13.8	14.3	14.1	14.14
4	河南省宸建建筑工程有限公司	13.0	14.0	13.7	14.0	14.3	13.8
5	河南省筑梦人建筑有限公司	14.0	14.5	13.8	14.3	14.2	14.16
6	河南通江水利水电工程有限公司	13.0	14.5	13.7	14.3	14.4	13.98
7	河南省宝雅城建环保工程有限公司	14.0	14.0	13.7	14.2	14.5	14.08
8	河南金乐建设工程有限公司	13.5	14.5	13.9	14.3	14.3	14.1
<b>第 4 标段</b>							
1	河南苏益建筑工程有限公司	13.5	14.0	13.8	14.0	14.0	13.86
2	中城易通建设发展有限公司	13.5	14.5	13.9	14.2	14.5	14.12
3	河南省帆轩建设工程有限公司	14.0	14.0	14.0	14.3	14.3	14.12
4	河南金鼎建设工程有限公司	14.0	14.0	14.0	14.0	14.1	14.02
5	河南亚都水利工程有限公司	14.5	14.0	13.9	14.3	14.3	14.2
6	河南圣本市政工程有限公司	14.5	14.5	13.8	14.3	13.8	14.18
7	河南察泰建筑工程有限公司	14.0	14.5	14.2	14.0	14.4	14.22
8	河南华岗建设有限公司	14.0	14.0	14.0	14.5	14.5	14.2
9	河南洲多建设有限责任公司	14.0	14.5	14.0	14.3	14.2	14.2
<b>第 5 标段</b>							
1	河南芮优建筑工程有限公司	14.0	14.0	14.0	14.0	14.3	14.06
2	河南嘉晟建设有限公司	12.0	12.0	12.2	12.0	12.2	12.08
3	河南润铭泽建设工程有限公司	14.0	14.5	14.0	14.2	14.3	14.2
4	河南欣源建设工程有限公司	11.0	11.0	10.9	11.0	11.0	10.98
5	河南久鼎建设工程有限公司	14.0	14.5	13.8	14.2	14.1	14.12
6	河南璨然建设工程有限公司	14.0	14.5	14.0	14.3	14.2	14.2

7	河南兴木建设工程有限公司	14.0	14.5	14.1	14.0	14.5	14.22
8	河南慕晗建设工程有限公司	8.5	9.0	8.7	8.5	9.3	8.8
9	河南树岩建设工程有限公司	9.5	10.0	9.8	10.0	10.3	9.92
<b>第6标段</b>							
1	征途建设有限公司	14.0	14.0	14.0	14.3	14.1	14.08
2	广政建设有限公司	14.0	14.0	14.0	14.2	14.3	14.1
3	河南泰鼎建设工程有限公司	13.5	14.5	13.8	14.0	14.0	13.96
4	河南省佳锦建设工程有限公司	14.0	14.0	13.8	14.2	14.3	14.06
5	河南中舟水利工程有限公司	14.5	14.0	13.7	14.0	14.4	14.12
6	晨沣建设集团有限公司	14.5	14.5	13.8	14.3	14.1	14.24
7	德山建设有限公司	14.0	14.0	13.9	14.0	14.5	14.08
8	河南基元建设工程有限公司	14.0	14.5	14.0	14.0	14.0	14.1
9	冠州建设有限公司	14.0	14.5	14.0	14.0	14.3	14.16
<b>第7标段</b>							
1	泌阳县房建开发工程有限公司	14.0	14.0	14.0	14.0	14.3	14.06
2	河南得华建筑工程有限公司	14.0	14.0	14.0	14.2	14.1	14.06
3	胜明建设集团有限公司	14.5	14.0	14.0	14.0	14.0	14.1
4	河南省华帝建设工程有限公司	14.5	14.0	13.9	14.2	14.3	14.18
5	泌阳县泰安建筑工程有限公司	13.5	14.0	13.8	14.3	14.1	13.94
6	驻马店市铜峰市政工程有限公司	14.0	14.5	13.9	14.0	14.6	14.2
7	泌阳县中达建设工程有限公司	14.0	14.5	13.8	14.2	14.5	14.2
8	奕旭电力集团有限公司	14.5	14.0	13.7	14.0	14.3	14.1
9	河南炳焱建筑工程有限公司	14.0	14.5	14.0	14.0	14.2	14.14
<b>第8标段</b>							
1	河南秋正建设工程有限公司	14.0	14.0	14.2	14.0	14.2	14.08
2	河南汉正建工有限公司	14.0	14.0	14.0	14.2	14.1	14.06
3	河南金沐建设工程有限公司	14.0	14.5	14.0	14.0	14.3	14.16
4	河南铄翼建设工程有限公司	14.0	14.0	14.2	14.0	14.0	14.04
5	河南硕禄建设工程有限公司	14.0	14.0	14.1	14.2	14.3	14.12
6	河南顺本市政工程有限公司	11.0	12.0	11.0	12.0	12.1	11.62
7	河南琴载建筑工程有限公司	14.0	14.5	14.0	14.2	14.4	14.22
8	河南乐泰建筑工程有限公司	14.0	14.0	13.9	14.0	14.0	13.98
9	驻马店市圣达市政工程有限公司	14.0	14.0	14.0	14.3	14.3	14.12
10	林汇建设有限公司	11.0	12.0	11.0	12.0	12.0	11.6
11	河南博观实业发展有限公司	14.0	14.5	14.0	14.0	14.2	14.14
<b>第9标段</b>							
1	河南盛联市政工程有限公司	14.0	14.5	14.0	14.0	14.7	14.24
2	河南荣庆建筑工程有限公司	14.0	14.5	14.0	13.5	14.1	14.02
3	河南华安水利工程有限公司	13.5	14.0	13.9	14.0	14.3	13.94
4	河南益升建筑工程有限公司	14.8	15.0	14.2	14.5	14.6	14.62
5	河南长锦建设工程有限公司	14.0	14.0	14.0	14.0	14.2	14.04
6	河南苏满建设工程有限公司	10.5	11.0	10.7	10.5	11.4	10.82
7	河南众平建设工程有限公司	14.0	14.5	14.0	14.0	14.3	14.16

8	河南安丰建设工程有限公司	14.0	14.0	13.8	14.0	14.4	14.04
9	河南晨明建设工程有限公司	14.0	14.5	13.9	14.2	14.0	14.12

### 3. 技术标评审汇总表

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委 A	评委 B	评委 C	评委 D	评委 E	汇总
<b>第 1 标段</b>							
1	河南银鑫建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南弘达广市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南大宏远建建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南万路建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南省金盾建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	承宇建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	中潮建设发展有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南研钰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	广铭建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 2 标段</b>							
1	驻马店瀚铎建设有限责任公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	洲航建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南凯腾建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	永冠建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南省明锦建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	中晔工程建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南华实建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南恒冠建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 3 标段</b>							
1	河南益顺德建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南润来水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南昌润建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南省宸建建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南省筑梦人建筑有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南通江水利水电工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南省宝雅城建环保工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南金乐建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 4 标段</b>							
1	河南苏益建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	中城易通建设发展有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南省帆轩建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南金鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南亚都水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南圣本市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南察泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南华岗建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南洲多建设有限责任公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

第 5 标段							
1	河南芮优建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南嘉晟建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南润铭泽建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南欣源建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南久鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南璨然建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南兴木建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南慕晗建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南树岩建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
第 6 标段							
1	征途建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广政建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南泰鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南省佳锦建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南中舟水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	晨泮建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	德山建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南基元建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	冠州建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
第 7 标段							
1	泌阳县房建开发工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南得华建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	胜明建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南省华帝建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	泌阳县泰安建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	驻马店市铜峰市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	泌阳县中达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	奕旭电力集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南炳焱建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
第 8 标段							
1	河南秋正建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南汉正建工有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南金沐建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南铄翼建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南硕禄建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南琴载建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南乐泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	驻马店市圣达市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南博观实业发展有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
第 9 标段							
1	河南盛联市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南荣庆建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

3	河南华安水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南益升建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南长锦建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南苏满建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南众平建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南安丰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南晨明建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

#### 4. 经济标评审汇总表

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委 A	评委 B	评委 C	评委 D	评委 E	汇总
<b>第 1 标段</b>							
1	河南银鑫建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南弘达广市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南大宏远建建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南万路建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南省金盾建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	承宇建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	中潮建设发展有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南研钰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	广铭建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 2 标段</b>							
1	驻马店瀚铎建设有限责任公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	洲航建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南凯腾建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	永冠建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南省明锦建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	中晔工程建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南华实建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南恒冠建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 3 标段</b>							
1	河南益顺德建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南润来水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南昌润建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南省宸建建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南省筑梦人建筑有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南通江水利水电工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南省宝雅城建环保工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南金乐建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 4 标段</b>							
1	河南苏益建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	中城易通建设发展有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南省帆轩建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南金鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

5	河南亚都水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南圣本市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南察泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南华岗建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南洲多建设有限责任公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 5 标段</b>							
1	河南芮优建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南嘉晟建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南润铭泽建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南欣源建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南久鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南璨然建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南兴木建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南慕晗建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南树岩建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 6 标段</b>							
1	征途建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广政建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南泰鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南省佳锦建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南中舟水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	晨泮建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	德山建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南基元建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	冠州建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 7 标段</b>							
1	泌阳县房建开发工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南得华建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	胜明建设集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南省华帝建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	泌阳县泰安建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	驻马店市铜峰市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	泌阳县中达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	奕旭电力集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南炳焱建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第 8 标段</b>							
1	河南秋正建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南汉正建工有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南金沐建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南铄翼建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南硕禄建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南琴载建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南乐泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

8	驻马店市圣达市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南博观实业发展有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
<b>第9标段</b>							
1	河南盛联市政工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	河南荣庆建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	河南华安水利工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	河南益升建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	河南长锦建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	河南苏满建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	河南众平建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	河南安丰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	河南晨明建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

### 5. 详细评审汇总表

序号	投标单位名称	投标总报价 (元)	工期(日 历天)	质量 要求	项目 经理	综合标 得分	技术 标	经济 标	名次
<b>第1标段</b>									
1	河南银鑫建筑工程有限公司	1706000.00	180	合格	焦利强	14.0	通过	通过	/
2	河南弘达广市政工程有限公司	1705850.20	180	合格	董涛	14.12	通过	通过	/
3	河南大宏远建建筑工程有限公司	1705412.25	180	合格	闫大伟	14.06	通过	通过	3
4	河南万路建设工程有限公司	1705650.23	180	合格	慎二锋	13.1	通过	通过	/
5	河南省金盾建设工程有限公司	1705534.12	180	合格	闫兵喜	14.08	通过	通过	/
6	承宇建设集团有限公司	1705351.51	180	合格	袁向阳	14.16	通过	通过	2
7	中潮建设发展有限公司	1705715.30	180	合格	吴向阳	13.96	通过	通过	/
8	河南研钰建设工程有限公司	1705214.52	180	合格	段金赞	14.24	通过	通过	1
9	广铭建设有限公司	1705920.35	180	合格	魏纪恒	14.1	通过	通过	/
<b>第2标段</b>									
1	驻马店瀚铎建设有限责任公司	1810000.33	180	合格	李威	14.12	通过	通过	/
2	洲航建设集团有限公司	1809855.16	180	合格	陈国丽	14.28	通过	通过	2
3	河南凯腾建筑工程有限公司	1809716.69	180	合格	杨轩宇	14.34	通过	通过	1
4	永冠建设工程有限公司	1809903.45	180	合格	韩青春	14.04	通过	通过	3
5	河南省明锦建设工程有限公司	1810174.36	180	合格	陶正	14.0	通过	通过	/
6	中晔工程建设集团有限公司	1809988.38	180	合格	林意钦	12.98	通过	通过	/
7	河南华实建筑工程有限公司	1810032.62	180	合格	王鑫	14.22	通过	通过	/
8	河南恒冠建筑工程有限公司	1810206.44	180	合格	王健平	14.14	通过	通过	/
<b>第3标段</b>									
1	河南益顺德建设工程有限公司	1811731.69	180	合格	代国伟	14.36	通过	通过	1
2	河南润来水利工程有限公司	1812002.03	180	合格	米金峰	14.04	通过	通过	/
3	河南昌润建设工程有限公司	1812281.21	180	合格	万磊	14.14	通过	通过	/
4	河南省宸建建筑工程有限公司	1811792.41	180	合格	李帅兵	13.8	通过	通过	2
5	河南省筑梦人建筑有限公司	1812246.21	180	合格	周宇航	14.16	通过	通过	/
6	河南通江水利水电工程有限公司	1811831.32	180	合格	吕伟	13.98	通过	通过	3
7	河南省宝雅城建环保工程有限公 司	1811943.10	180	合格	孙玉凡	14.08	通过	通过	/
8	河南金乐建设工程有限公司	1812229.22	180	合格	王留柱	14.1	通过	通过	/

第 4 标段									
1	河南苏益建筑工程有限公司	3377325.92	180	合格	贾云辉	13.86	通过	通过	/
2	中城易通建设发展有限公司	3376530.39	180	合格	谢琰	14.12	通过	通过	2
3	河南省帆轩建设工程有限公司	3376595.42	180	合格	李东振	14.12	通过	通过	3
4	河南金鼎建设工程有限公司	3376952.73	180	合格	姬晓举	14.02	通过	通过	/
5	河南亚都水利工程有限公司	3376768.85	180	合格	李闯	14.2	通过	通过	/
6	河南圣本市政工程有限公司	3377955.36	180	合格	张志红	14.18	通过	通过	/
7	河南察泰建筑工程有限公司	3376413.72	180	合格	闫稳	14.22	通过	通过	1
8	河南华岗建设有限公司	3377768.57	180	合格	陈双飞	14.2	通过	通过	/
9	河南洲多建设有限责任公司	3377513.68	180	合格	刘跃	14.2	通过	通过	/
第 5 标段									
1	河南芮优建筑工程有限公司	1257393.91	180	合格	张倩	14.06	通过	通过	/
2	河南嘉晟建设有限公司	1255717.47	180	合格	陈学锋	12.08	通过	通过	1
3	河南润铭泽建设工程有限公司	1256734.61	180	合格	王春伟	14.2	通过	通过	/
4	河南欣源建设工程有限公司	1256099.76	180	合格	古志豪	10.98	通过	通过	3
5	河南久鼎建设工程有限公司	1256521.39	180	合格	陈立宁	14.12	通过	通过	/
6	河南璨然建设工程有限公司	1257186.85	180	合格	崔灵利	14.2	通过	通过	/
7	河南兴木建设工程有限公司	1256958.53	180	合格	郝永杰	14.22	通过	通过	/
8	河南慕晗建设工程有限公司	1256287.23	180	合格	张凤娟	8.8	通过	通过	/
9	河南树岩建设工程有限公司	1255922.69	180	合格	魏姣	9.92	通过	通过	2
第 6 标段									
1	征途建设有限公司	2035913.71	180	合格	田超	14.08	通过	通过	/
2	广政建设有限公司	2034413.32	180	合格	赵云亮	14.1	通过	通过	1
3	河南泰鼎建设工程有限公司	2035413.35	180	合格	张金成	13.96	通过	通过	/
4	河南省佳锦建设工程有限公司	2035146.64	180	合格	郭军启	14.06	通过	通过	/
5	河南中舟水利工程有限公司	2034738.12	180	合格	李潇潇	14.12	通过	通过	3
6	晨沣建设集团有限公司	2034628.72	180	合格	张跃腾	14.24	通过	通过	2
7	德山建设有限公司	2034823.88	180	合格	王建辉	14.08	通过	通过	/
8	河南基元建设工程有限公司	2036051.83	180	合格	花亚聪	14.1	通过	通过	/
9	冠州建设有限公司	2035551.42	180	合格	秦超伟	14.16	通过	通过	/
第 7 标段									
1	泌阳县房建开发工程有限公司	1135127.88	180	合格	李敬忠	14.06	通过	通过	1
2	河南得华建筑工程有限公司	1135132.22	180	合格	王新雨	14.06	通过	通过	2
3	胜明建设集团有限公司	1135962.42	180	合格	张文举	14.1	通过	通过	/
4	河南省华帝建设工程有限公司	1136337.86	180	合格	吴松松	14.18	通过	通过	/
5	泌阳县泰安建筑工程有限公司	1135687.88	180	合格	刘振安	13.94	通过	通过	/
6	驻马店市铜峰市政工程有限公司	1137112.55	180	合格	陶道阔	14.2	通过	通过	/
7	泌阳县中达建设工程有限公司	1135544.55	180	合格	冯涛	14.2	通过	通过	/
8	奕旭电力集团有限公司	1136707.85	180	合格	王会青	14.1	通过	通过	/
9	河南炳焱建筑工程有限公司	1135139.54	180	合格	张景龙	14.14	通过	通过	3
第 8 标段									
1	河南秋正建设工程有限公司	1123396.97	180	合格	杨军	14.08	通过	通过	1
2	河南汉正建工有限公司	1124646.78	180	合格	张二猛	14.06	通过	通过	/



项目经理：韩青春                      投标报价：1809903.45 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

### 第 3 标段：

**第一中标候选人：**河南益顺德建设工程有限公司

项目经理：代国伟                      投标报价：1811731.69 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第二中标候选人：**河南省宸建建筑工程有限公司

项目经理：李帅兵                      投标报价：1811792.41 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第三中标候选人：**河南通江水利水电工程有限公司

项目经理：吕伟                        投标报价：1811831.32 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

### 第 4 标段：

**第一中标候选人：**河南察泰建筑工程有限公司

项目经理：闫稳                        投标报价：3376413.72 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第二中标候选人：**中城易通建设发展有限公司

项目经理：谢琰                        投标报价：3376530.39 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第三中标候选人：**河南省帆轩建设工程有限公司

项目经理：李东振                      投标报价：3376595.42 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

### 第 5 标段：

**第一中标候选人：**河南嘉晟建设有限公司

项目经理：陈学锋                      投标报价：1255717.47 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第二中标候选人：**河南树岩建设工程有限公司

项目经理：魏姣                        投标报价：1255922.69 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第三中标候选人：**河南欣源建设工程有限公司

项目经理：古志豪                      投标报价：1256099.76 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

### 第 6 标段：

**第一中标候选人：**广政建设有限公司

项目经理：赵云亮                      投标报价：2034413.32 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第二中标候选人：**晨沣建设集团有限公司

项目经理：张跃腾                      投标报价：2034628.72 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第三中标候选人：**河南中舟水利工程有限公司

项目经理：李潇潇                      投标报价：2034738.12 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

#### 第 7 标段：

**第一中标候选人：泌阳县房建开发工程有限公司**

项目经理：李敬忠                      投标报价：1135127.88 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第二中标候选人：河南得华建筑工程有限公司**

项目经理：王新雨                      投标报价：1135132.22 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第三中标候选人：河南炳焱建筑工程有限公司**

项目经理：张景龙                      投标报价：1135139.54 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

#### 第 8 标段：

**第一中标候选人：河南秋正建设工程有限公司**

项目经理：杨军                        投标报价：1123396.97 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第二中标候选人：河南铄翼建设工程有限公司**

项目经理：乐均                        投标报价：1123888.26 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第三中标候选人：驻马店市圣达市政工程有限公司**

项目经理：宋红岩                      投标报价：1124067.87 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

#### 第 9 标段：

**第一中标候选人：河南盛联市政工程有限公司**

项目经理：董超                        投标报价：1074933.02 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第二中标候选人：河南安丰建设工程有限公司**

项目经理：王占全                      投标报价：1075098.39 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

**第三中标候选人：河南晨明建设工程有限公司**

项目经理：丁凯莉                      投标报价：1075211.75 元  
投标工期：180 日历天                质量要求：合格

### 七、评标结果公示期：

2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 22 日，本次公示同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易平台》上发布。（注：公示期间投标人如对评标结果如有异议，必须在公示期内按照规定程序进行，所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本，以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出，逾期将不再受理。）

### 八、联系方式：

招 标 人：泌阳县教育局

办公地址：泌阳县人民路中段

联 系 人：侯先生

联系电话：0396-2736300

代理机构：河南联科工程咨询有限公司

办公地址：郑州市中原区建设西路11号院1号楼2单元11层1110号

联 系 人：周先生

联系电话：17597879786

监督单位：泌阳县住房和城乡建设局

联系人：邱先生      联系电话：0396-7997589

监督单位：泌阳县发展和改革委员会

联 系 人：陈先生      联系电话：0396-7902598